

LĪGUMS Nr. 04-14/175-2023
par administratīvās ēkas Rīgā, Puškina ielā 14, 4. stāva remontu

*Dokumenta datums ir tā
elektroniskas parakstīšanas datums*

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tiesu namu aģentūra”, vienotais reģistrācijas numurs LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Uzņēmumu reģistra 2020. gada 10. decembrī reģistrētu prokūru pārstāv prokūrists Māris Meņģelsons, no vienas puses, un

AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”, reģistrācijas numurs 40003113258, juridiskā adrese Buru iela 1, Rīga, LV-1004 (turpmāk – Uzņēmējs), tās valdes priekšsēdētāja Mareka Mamaja personā, kurš rīkojas saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem, no otras puses,

Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Administratīvās ēkas Rīgā, Puškina ielā 14, 4. stāva remonts”, identifikācijas Nr. TNA 2023/3 (turpmāk – iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt ēkas Puškina ielā 14, Rīgā (turpmāk – objekts), 4. stāva remontu saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju/piedāvājumu (Līguma 1. pielikums), Uzņēmēja iesniegtajām tāmēm (Līguma 1. pielikuma 1. apakšpielikums) un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – Darbs).
- 1.2. Ar šī Līguma noslēgšanu Uzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī Objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Uzņēmējs apliecina, ka Līguma summā iekļauti visi Uzņēmēja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi.

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

- 2.1. Līgumcena atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajam finanšu piedāvājumam (Līguma 2. pielikums) ir 636 487,20 EUR (seši simti trīsdesmit seši tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi *euro* un 20 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu, valsts budžetā veic Pasūtītājs.
- 2.2. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par izpildītajiem Darbiem šādā kārtībā:
 - 2.2.1. par Darbu izpildes aktā ietverto Darbu pieņemšanu – 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas;
 - 2.2.2. par visiem izpildītajiem Darbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem Darbiem pēdējā mēnesī, – 20 (divdesmit) darba dienu laikā no objekta remontdarbu zonas nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
- 2.3. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju, ievērojot šādu kārtību:
 - 2.3.1. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Uzņēmēja sagatavota atbilstoša rēķina saņemšanas, izņemot Līguma 2.3.2. punktā minēto gadījumu;
 - 2.3.2. par visiem izpildītajiem Darbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem Darbiem pēdējā mēnesī, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Uzņēmēja sagatavota atbilstoša rēķina saņemšanas.

- 2.4. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, ja Uzņēmējs iesniedzis šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Darbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Darbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību.
- 2.5. Darbu veikšanai priekšapmaksa nav paredzēta un Uzņēmējs to nav tiesīgs pieprasīt.
- 2.6. Neparedzētus izdevumus, kas nav iekļauti Līguma summā, bet nepieciešami pilnīgai Līguma izpildei, sedz Uzņēmējs. Pasūtītājs šo risku uzņemas, ja:
 - 2.6.1. neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt;
 - 2.6.2. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai papildinot Līguma priekšmetu;
 - 2.6.3. Līgums objektīvu, no Uzņēmēja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veikti neparedzētie darbi.
- 2.7. Uzņēmējs nodrošina laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāju puses apmaksātajiem Darbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu.
- 2.8. Puses vienojas, ka Uzņēmējs iesniedz rēķinu, nosūtot to uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi: rekini@tna.lv. Uzņēmējs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu, numuru un objekta nosaukumu.
- 2.9. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Uzņēmēja norādīto bankas norēķinu kontu.
- 2.10. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par līdz Līguma izbeigšanas dienai faktiski izpildītajiem Darbiem un Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu.

3. DARBU IZPILDES UN NODOŠANAS KĀRTĪBA

- 3.1. Uzņēmējs apņemas atbilstoši Darbu kalendārajam grafikam (Līguma 3. pielikums) pilnā apjomā Darbus paveikt līdz 2024. gada 24. aprīlim. Līguma izpildes gala termiņš tiek fiksēts un Darbu galīgā pieņemšana notiek ar Objekta remontdarbu zonas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi.
- 3.2. Pasūtītājs izpildītos Darbus pieņem katru mēnesi. Uzņēmējs līdz kārtējā mēneša 10. datumam iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Darbu apjomu un izmaksām.
- 3.3. Pasūtītājs Darbus pieņem un Darbu izpildes aktu paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas dienas.
- 3.4. Ja Pasūtītājs nepieņem Darbus, tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Darbu izpildes aktu. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Darbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.
- 3.5. Ja Pasūtītājs neparaksta Darbu izpildes aktu Līguma 3.3. punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Uzņēmējam Līguma 3.4. punktā minēto pretenziju vai saskaņotu defektu aktu,

- uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Darbus ir pieņēmis Līguma 3.3. punktā minētā termiņa pēdējā dienā.
- 3.6. Darbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Uzņēmējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Darbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
 - 3.7. Uzņēmējs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Darbus šādā kārtībā:
 - 3.7.1. iesniedz Darbu izpildes aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izpildes akta saņemšanas veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati un, ja nepieciešams, sagatavo konstatēto trūkumu un defektu sarakstu, kas novēršami līdz akta par Darbu nodošanu - pieņemšanas parakstīšanai;
 - 3.7.2. iesniedz objekta remontdarbu zonas nodošanas un pieņemšanas aktu, kurā norāda akta par Darbu nodošanu - pieņemšanu datumu un numuru, pievienojot Darbu izpildedokumentāciju. Pasūtītājs Uzņēmēja iesniegto Objekta remontdarbu zonas nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.
 - 3.8. Darbu izpildes akta par pēdējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, , neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem Darbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc objekta remontdarbu zonas nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.

4. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 4.1. Uzņēmēja pienākumi:
 - 4.1.1. ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā pirms Darbu uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Uzņēmēja būvdarbu veicēja vispārējo civiltiesiskās apdrošināšanas un tā Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmiju apmaksu, kopijas, nodrošinot apdrošināšanu visu Līguma spēkā esamības laiku;
 - 4.1.2. 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas, bet ne vēlāk kā pirms Darbu uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājuma garantiju 5 % apmērā no līgumcenas (Līguma 2.1. punkts), kas atbilst iepirkuma nolikuma 7. nodaļā izvirzītajām prasībām;
 - 4.1.3. par saviem līdzekļiem saņemt nepieciešamās atļaujas Darbu veikšanai, ja Darbu izpildei tādas ir nepieciešamas un Pasūtītājs tās nav iesniedzis Uzņēmējam pirms Līguma noslēgšanas;
 - 4.1.4. parakstīt Objekta remontdarbu zonas nodošanas – pieņemšanas aktu pirms Darbu veikšanas Objektā;
 - 4.1.5. izpildīt visu Līgumā noteikto Darbu apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uz sava riska pamata, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Darbu izpildei atbilstoši Līguma nosacījumiem un nodod Darbus Pasūtītājam Līguma 3.1. punktā norādītajā termiņā;
 - 4.1.6. uzņemties atbildību par riskiem, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana Pasūtītājam, trešajām personām u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai;
 - 4.1.7. par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar Līguma izpildi, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

- 4.1.8. ievērot un nodrošināt Darbu izpildes kvalitāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem standartiem, materiālu un iekārtu ražotāja tehnoloģiskam aprakstam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, noteikumiem, instrukcijām;
 - 4.1.9. uzturēt tīrību visā Uzņēmēja darbības zonā, nodrošināt būvgružu savākšanu, aizvešanu un atstāt Darbu izpildes vietu kārtībā un tīrībā. Darbu veikšanas laikā par saviem līdzekļiem izvest no Darbu veikšanas teritorijas atkritumus un būvgružus, ja tādi radušies, kā arī pie Darbu nodošanas par saviem līdzekļiem izvest Uzņēmējam piederošo inventāru, iekārtas, darbarīkus un sakopt objektu;
 - 4.1.10. par saviem līdzekļiem apmaksāt nepieciešamos ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes, būvgružu izvešanas un citus pakalpojumus, un, ja nepieciešams, par saviem līdzekļiem uzstādīt attiecīgus kontroles skaitītājus. Pasūtītājam ir tiesības minētos maksājumus ieturēt no jebkura maksājuma, kas pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Uzņēmējam, pirms tā izmaksas Uzņēmējam;
 - 4.1.11. nekavējoties rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde;
 - 4.1.12. pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam jebkurus pieprasītos dokumentus, kas saistīti ar Darbu izpildi objektā;
 - 4.1.13. iesniegt Pasūtītājam tāmē (Līguma 1. pielikuma 1. apakšpielikums) uzrādīto un Darbos iekļauto materiālu atbilstības sertifikātu un/vai ražotāja (piegādātāja) deklarāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma;
 - 4.1.14. atbildēt par savām iekārtām, materiāliem un mehānismiem Darbu zonā un tai pieguļošā teritorijā;
 - 4.1.15. organizēt visas valsts un pašvaldības institūciju kontroles un pārbaudes, kas paredzētas Latvijas Republikas normatīvajos aktos un ir nepieciešamas Darbu realizācijai, tai skaitā pieprasa un saņem atzinumus, kadastrālās uzmērīšanas lietu, topogrāfijas plānu un citus izpildmērījumus, kas nepieciešami Darbu izpildei;
 - 4.1.16. Darbu rezultātā objektam nodarītos bojājumus vai citus zaudējumus, kas radušies Uzņēmēja vai tā speciālistu darbības vai bezdarbības rezultātā, Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem;
 - 4.1.17. par tādu Darbu izpildi, kuru izpildes laikā Uzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Uzņēmējs atlīdzību nesaņem un veic neatbilstību un trūkumu novēršanu uz sava rēķina, un tas nedod Uzņēmējam tiesības pieprasīt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu;
 - 4.1.18. Darbu laikā Uzņēmējs apņemas netraucēt objekta funkcionālo darbību. Par iespējamajiem darbības traucējumiem 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski brīdināt Pasūtītāju un/vai Objekta lietotājus.
- 4.2. Uzņēmēja tiesības:
 - 4.2.1. saņemt Darbu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju no Pasūtītāja, izņemot atļaujas, kuras Izpildītājam jāsaņem pašam;
 - 4.2.2. saņemt Līgumā noteikto samaksu par Darbu pienācīgu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem;
 - 4.2.3. saņemt Līgumā noteikto līgumsodu par Pasūtītāja nepienācīgu līgumsaistību izpildi.
 - 4.3. Pasūtītāja pienākumi:
 - 4.3.1. nodrošināt Uzņēmēja darbinieku piekļūšanu Darbu izpildes vietai;

- 4.3.2. pieņemt no Uzņēmēja izpildītos Darbus un samaksāt par izpildītajiem Darbiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;
- 4.3.3. savlaicīgi sniegt Uzņēmējam atbildes uz uzdotajiem jautājumiem un citas ziņas, kuras nepieciešamas Uzņēmējam pienākumu izpildei.
- 4.4. Pasūtītāja tiesības:
 - 4.4.1. jebkurā brīdī veikt Darbu un to izpildes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību Līgumā noteiktajam, kā arī normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu izpildi, prasībām;
 - 4.4.2. dot Uzņēmējam norādījumus attiecībā uz Darbu kārtību. Pasūtītāja norādījumi Uzņēmējam ir saistoši un obligāti pildāmi;
 - 4.4.3. neapmaksāt Uzņēmēja rēķinus vai attiecīgi samazināt tajos norādīto summu par Darbiem, par kuriem Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā ir iesniedzis rakstveida pretenziju un nav parakstījis Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.

5. GARANTIJAS

- 5.1. Uzņēmējs garantē visu Darbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām.
- 5.2. Garantijas laiks izpildītajiem Darbiem, materiāliem un izstrādājumiem - 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
- 5.3. Līguma 5.2. punktā minēto garantiju ietvaros Uzņēmējs novērš ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par radušos defektu. Laikā, kamēr defekts netiek izlabots, garantijas laiks tiek pagarināts uz defektu izlabošanas laika periodu.
- 5.4. Ja ekspluatācijas laikā konstatēto Darbu defektu novēršanai Līguma 5.2. punktā minēto garantiju ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 10 (desmit) darba dienām, tad Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja norādītajam defektu novēršanas termiņam, tad Uzņēmējam defekts jānovērš Līguma 5.3. punktā norādītajā termiņā.
- 5.5. Puses vienojas, ka rakstiskā pretenzijā minēto defektu novēršanu un darbu izpildi pienācīgā kvalitātē apliecinās tikai Pušu parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts. Līdz šāda akta parakstīšanai uzskatāms, ka defekts nav izlabots un Darbu garantijas laiks tiek pagarināts līdz defektu izlabošanas brīdim.
- 5.6. Ja Uzņēmējs nepilda savas saistības attiecībā uz Darbu defektu novēršanu atbilstoši Līgumā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildu darbaspēku attiecīgo Darbu defektu novēršanas darbu izpildei, un Uzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā apmaksāt Pasūtītājam attiecīgos izdevumus un zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Darbu defektu dēļ. Pasūtītājam ir tiesības attiecīgos izdevumus un zaudējumus ieturēt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Uzņēmējam.

6. LĪGUMSODS

- 6.1. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam nokavējuma procentus, ja tiek novilcināti maksājumi par Darbiem saskaņā ar Līguma 2. sadaļu, 0,5 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētā maksājuma summas.
- 6.2. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu, ja:

- 6.2.1. tiek novilcināts Līguma 3.1. punktā noteiktais Darbu pabeigšanas termiņš, 0,5 % apmērā no līgumcenas (Līguma 2.1. punkts) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līgumcenas;
- 6.2.2. Uzņēmējs nepilda kādu no šajā Līgumā minētajām saistībām, izņemot Līguma 3.1. punktā noteikto, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,5 % apmērā no Līgumcenas par katru Pasūtītāja konstatēto saistības neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumu, bet ne vairāk kā 10 % no līgumcenas.
- 6.3. Ja valsts vai pašvaldības institūcija ir uzlikusi naudas sodu Pasūtītājam par to, ka nav izpildīts kāds no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja pienākumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu uzliktā naudas soda apmērā un Uzņēmējam ir pienākums to apmaksāt 10 (desmit) darba dienu laikā.
- 6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus un/vai izdevumus.
- 6.5. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus, izmaksas un zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz Līgumu, pienākas Uzņēmējam, pirms tā izmaksas Uzņēmējam.
- 6.6. Uzņēmējs ir atbildīgs par Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarīto kaitējumu Pasūtītājam un/vai trešajām personām.

7. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

- 7.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kas to parakstījušas Puses, un ir spēkā līdz Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.
- 7.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties.
- 7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam 10 (desmit) dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos izdevumus un/vai zaudējumus, ja:
 - 7.3.1. Uzņēmējs nav iesniedzis Līguma 4.1.1. un 4.1.2. punktā norādītos dokumentus;
 - 7.3.2. Uzņēmējs vairāk kā par 15 (piecpadsmit) dienām kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu;
 - 7.3.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Līguma prasībām un pēc Pasūtītāja rakstiskiem brīdinājuma 5 (piecu) darba dienu laikā Uzņēmējs neuzsāk defektu un/ vai neatbilstību novēršanu;
 - 7.3.4. Uzņēmējs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
 - 7.3.5. Uzņēmējam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;
 - 7.3.6. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības un Līguma saistību pārkāpumu nenovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas;
 - 7.3.7. Pasūtītāja aprēķinātie līgumsodi sasnieguši 10 % no Līguma kopējās cenas;
 - 7.3.8. Uzņēmējs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi;
 - 7.3.9. Uzņēmējs nodarījis zaudējumus Pasūtītājam;
 - 7.3.10. Uzņēmējs ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par

- sadarbību iecietības programmas ietvaros Uzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;
- 7.3.11. Uzņēmējs ir izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
- 7.3.12. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
- 7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienas iepriekš Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā minētajos gadījumos
- 7.5. Uzņēmējam ir tiesības atkāpties no Līguma par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam 10 (desmit) dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
- 7.5.1. Pasūtītājs savas vainas dēļ Līgumā noteiktajos termiņos nav veicis Līgumā noteiktos maksājumus un šāds kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas, un Uzņēmējs pienācīgi ir izpildījis savas Līgumā noteiktās saistības un nosūtījis Pasūtītājam atgādinājumu par maksājuma kavēšanu;
- 7.5.2. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība.
- 7.6. Ja Puses izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Ja veiktie Darbi nav izmantojami, kas norādīts Pušu sastādītajā aktā par faktiski izpildīto Darbu apjomu, tad Uzņēmējs par saviem līdzekļiem atjauno objektu līdz tādām stāvoklim, ka katrs nākošais Darbu turpinātājs netraucēti var turpināt nepabeigtos Darbus, nebojājot objektu un neieguldot Darbos papildus un iepriekš neparedzētus izdevumus.
- 7.7. Līguma pārtraukšanas gadījumā Uzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju.

8. IZMAIŅAS LĪGUMĀ

- 8.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviens Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un ir abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 8.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai Līguma 8.3. punktā minētajos gadījumos.
- 8.3. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:
- 8.3.1. Pasūtītājam Darbu izpildes laikā bez atsevišķu Līguma grozījumu veikšanas ir tiesības veikt tikai tādu Darbu apjoma izmaiņas, kas jau sākotnēji bija iekļauti tehniskajā specifikācijā vai tāmēs un par kuriem tika organizēts iepirkums, un kuru apjoms palielinājies (vai samazinājies (Darbu apjomi var tikt samazināti, ja darbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams (tehniskās specifikācijas nepilnības, nepareizi Darbu apjomu aprēķini u.c. objektīvu iemeslu dēļ)). Darbu izpildes laikā konstatēto tehniskās specifikācijas vai tāmju nepilnību dēļ, bet kuru izmaiņas (palielinājums vai samazinājums) tehnisku vai ekonomisku iemeslu dēļ ir būtiskas tehniskajā specifikācijā noteikto uzdevumu un

- prasību pilnvērtīgai un ekonomiski pamatotai realizācijai, ievērojot šādus nosacījumus:
- 8.3.1.1. Līguma 8.3.1. punktā minēto Darbu izmaiņu (palielinājums un samazinājums) apjoms nedrīkst pārsniegt 15 % no Līguma 2.1. punktā noteiktās līgumcenas;
 - 8.3.1.2. izmaiņas Līguma 8.3.1. punktā noteiktajos gadījumos tiek noformētas ar izmaiņu aktu, ko paraksta Puses. Izmaiņu akts ar tā parakstīšanas brīdi kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
 - 8.3.2. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu Darbi, kas nebija iekļauti Līgumā, un Uzņēmēja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku un tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām vai Uzņēmēja maiņa radītu ievērojamas grūtības Pasūtītājam.
 - 8.3.3. Līguma grozījumi nepieciešami tādu iemeslu dēļ (t. sk. nepieciešami papildu Darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā), kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.
 - 8.3.4. nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu par laiku, kas atbilst fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam, pie šādiem nosacījumiem:
 - 8.3.4.1. resursu nepietiekamība, ko radījusi nepārvarama vara vai valdības pieņemtie lēmumi;
 - 8.3.4.2. jebkurš kavējums, traucējums, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju;
 - 8.3.4.3. nepamatota Darbu apturēšana;
 - 8.3.4.4. Darbu veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Uzņēmēja vainas dēļ;
 - 8.3.4.5. citos Līgumā noteiktajos gadījumos, tādā kārtībā un apjomā, kā noteikts Līgumā.
 - 8.4. Papildus Darbu novērtējumam tiks izmantoti tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto Darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.
 - 8.5. Pasūtītājam papildus šī Līguma 8.3. punktā minētajiem gadījumiem ir tiesības veikt grozījumus Līgumā neatkarīgi no tā vai šie grozījumi Publisko iepirkumu likuma 61. panta izpratnē ir būtiski vai nebūtiski, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi).
 - 8.6. Uzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu vai to apjomu maiņu.
 - 8.7. Gadījumā, ja Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Uzņēmējs norāda to ietekmi uz Līguma summu. Ja Pasūtītājs atzīst Uzņēmēja prasījumu par pamatotu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktās tiesību normas attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.

9. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA

- 9.1. Uzņēmējs apņemas nekavējoties rakstiski paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc Līguma spēkā stāšanās dienās.
- 9.2. Uzņēmējs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomainīt un/vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pēc Pasūtītāja ieskatiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par apakšuzņēmēju

- sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, prasīt nomaināmo apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
- 9.3. Uzņēmējam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē.
 - 9.4. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
 - 9.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
 - 9.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
 - 9.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
 - 9.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Uzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
 - 9.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
 - 9.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus, minētā panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā noteiktos termiņus skaitot no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu piegādātājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai.
 - 9.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Uzņēmējam.
 - 9.8. Uzņēmējs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomaiņu un/vai iesaistīt papildu speciālistus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomaiņu prasīt nomaināmo speciālistu viedokli par nomaiņas iemesliem.
 - 9.9. Pasūtītājs nepiekrīt jauna speciālista piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
 - 9.10. Pasūtītājs, pārbaudot jaunā speciālista atbilstību, piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus, minētā panta trešajā daļā noteiktos termiņus skaitot no dienas, kad lūgums par speciālistu nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
 - 9.11. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomaiņai vai jaunu speciālistu iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma

pieņemšanai saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs informē Uzņēmēju, nosūtot rakstveida paziņojumu.

10. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

- 10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda saistību neizpilde ir radusies nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc šī Līguma parakstīšanas dienas kā ārkārtēji apstākļi, kurus Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.
- 10.2. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi notikumi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās – ūdens plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, ugunsnelaime, karš un kara darbība, streiki, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu institūciju pieņemtie akti.
- 10.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.
- 10.4. Pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, iespējami īsākā laikā par šādiem apstākļiem rakstiski jāziņo otrai Pusei. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
- 10.5. Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt atbilstoši tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos.
- 10.6. Ja minēto nepārvaramas varas apstākļu dēļ saistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, tad Pusēm ir tiesības atteikties no šī Līguma izpildes. Līguma laušanas gadījumā katrai Pusei ir jāatdod otrai tas, ko tā izpildījusi vai par izpildīto jāatlīdzina.

11. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

- 11.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu, pēc nepieciešamības pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tā Puse, kura ekspertu pieaicinājusi.
- 11.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

- 12.1. Ja Līguma izpildes laikā tiek iegūti dokumenti, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus, tad Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot regulas “EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” (turpmāk – Regula) un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.
- 12.2. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai Regulas vai Latvijas Republikas normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

- 12.3. Puses apņemas iznīcināt no otras Puses iegūtos dokumentus, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai..

13. CITI NOTEIKUMI

- 13.1. Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildes uzraudzību – [REDACTED]
- 13.2. Uzņēmēja atbildīgā persona par Līguma izpildes uzraudzību – [REDACTED]
- 13.3. Līguma 13.1. un 13.2. punktā minētās atbildīgās personas Līguma darbības laikā uzrauga Līguma izpildi (uzrauga Līgumā noteikto Darbu termiņu ievērošanu, nodrošina savlaicīgu informācijas apmaiņu, paraksta Darbu nodošanas-pieņemšanas aktus un defektu aktus, risina organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar šī Līguma izpildi) un savas kompetences ietvaros atbild par Līguma saistību izpildi Līgumā noteiktā laikā, veidā un kārtībā.
- 13.4. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 10 (desmit) dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei.
- 13.5. Līgums izstrādāts elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
- 13.6. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:
- 13.6.1. 1. pielikums - Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums uz 2 (divām) lapām un tehniskās specifikācijas apakšpielikumi:
- 13.6.1.1. Darbu apjomu saraksts - *atsevišķā Microsoft Excel failā "1 pielikuma 1 apakšpielikums_TAMES"*;
- 13.6.1.2. projekts un skaidrojošā dokumentācija – *atsevišķā Zip failā "1 pielikuma 2 apakšpielikums_Projekts"*,
- 13.6.2. 2. pielikums - Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas
- 13.6.3. 3. pielikums. Darbu izpildes grafiks uz 1 (vienas) lapas.

14. PUŠU REKVIZĪTI

Uzņēmējs
AS "BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS"
Reģ. Nr. 40003113258
Buru iela 1, Rīga, LV-1004
AS „Luminor Bank”
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV19RIKO0000084714325
Tālrunis 67611910, 26604111
E-pasts info@restaurators.lv

Pasūtītājs
SIA „Tiesu namu aģentūra”
Reģ. Nr. 40003334410
Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007;
AS „SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV64UNLA0002021469371

_____/M. Mamajs/

_____/M. Meņģelsons/

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

**Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.*