
Līgums Nr. 07-07/5-2022 

par Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā būvprojekta ekspertīzi 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs: 40003334410, 

(turpmāk – Pasūtītājs), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes locekle Santa Sausiņa, no vienas puses, un 

SIA “VPM Latvia”, reģistrācijas numurs: 43603036306 (turpmāk – Izpildītājs), kuru uz statūtu pamata 

pārstāv valdes locekle Laura Hafīza, no otras puses, 

Pasūtītājs un Izpildītājs turpmāk tekstā katrs atsevišķi saukts arī kā Līdzējs, bet abi kopā kā Līdzēji, 

ņemot vērā, ka: 

(A.) Izpildītājs ir iepazinies ar Iepirkuma procedūras dokumentāciju, tai skaitā Līguma 1. pielikumu 

“Tehniskā specifikācija”, rūpīgi iepazinies ar Sākotnējo būvprojektu un Projektēšanas 

uzdevumu, novērtējis citus apstākļus, kas ietekmē Līgumcenu, jo īpaši plānoto pakalpojuma 

sniegšanas laiku, būvniecības darbu iepirkumu principus, nepieciešamo būvspeciālistu un cita 

personāla kvalifikāciju, pieredzi un skaitu, saņēmis atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem un 

Iepirkuma procedūrā ir iesniedzis savu piedāvājumu;  

(B.) Pasūtītāja iepirkuma komisija Iepirkuma procedūrā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības kā 

saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam ir piešķīrusi Izpildītājam un Tieslietu ministrija 

ir devusi piekrišanu slēgt šo iepirkuma līgumu, 

noslēdz šo līgumu ar šādiem noteikumiem: 

1. LĪGUMĀ LIETOTĀS DEFINĪCIJAS 

1.1. Apakšuzņēmējs – jebkurš no Līguma 3. pielikumā “Informācija par līguma izpildi” 

norādītajiem apakšuzņēmējiem, tajā skaitā apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs, kā arī tāds 

apakšuzņēmējs, kuru Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā ar Pasūtītāja iepriekšēju piekrišanu ir 

nomainījis vai piesaistījis Pakalpojumu sniegšanai. 

1.2. Apdrošinātājs –  persona, kas atbilst Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 1. panta 

pirmās daļas 9. punkta noteikumiem un kuru vai kuras mātes sabiedrība ir saņēmusi Moody’s 

Investors Service novērtējumu ne zemāku kā “Baa3”, Standard & Poor's Financial Services 

LCC novērtējumu ne zemāku kā “BBB-” vai Fitch Ratings Inc novērtējumu ne zemāku kā 

“BBB-”. 

1.3. Būvatļauja – Liepājas pilsētas būvvaldes 2016. gada 19. septembra būvatļauja Nr.BIS/BV-4.1-

2016-3615(242/2015), kurā 2016. gada 20. septembrī ir ierakstīta atzīme par projektēšanas 

nosacījumu izpildi. 

1.4. Būvniecības līgums – būvniecības līgums par Projektēšanas darbu un būvdarbu veikšanu, kas 

starp Pasūtītāja un Būvuzņēmēju tiks noslēgts Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras - 

konkursa procedūra ar sarunām “Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, 

projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” (iepirkuma identifikācijas numurs: TNA 2021/6) 

ietvaros. 

1.5. Būvobjekts – Objekts līdz tā pieņemšanai ekspluatācijā Tiesību aktos noteiktajā kārtībā.  

1.6. Būvprojekta ekspertīze – Būvprojekta ekspertīze Līguma 1. pielikuma (“Tehniskā 

specifikācija”) 3.1.1. un 3.2. punktā noteiktajā apmērā, ko Izpildītājs veic atbilstoši Līguma 

noteikumiem. 

1.7. Būvprojekta risinājumu izvērtēšanas pakalpojums – Būvprojekta risinājumu izvērtēšana 

Līguma 1. pielikuma (“Tehniskā specifikācija”) 3.1.2. un 3.3. punkta noteikumā noteiktajā 

apmērā, ko Izpildītājs veic atbilstoši Līguma noteikumiem. 

1.8. Būvprojekts – Sākotnējais būvprojekts, kurā iekļautas Projektēšanas darbu rezultātā izstrādātās 

izmaiņas, kas saskaņotas Pasūtītāju, valsts un pašvaldību iestādēm, organizācijām, kas ir 
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izsniegušas tehniskos un īpašos noteikumus, un trešajām personām, kuru intereses būvniecības 

iecere skar, kā arī visi izstrādātie un ar Pasūtītāju saskaņotie detalizācijas un darba rasējumi. 

1.9. Būvprojekta dokumentācija – jebkura un visa Projektēšanas darbu ietvaros izstrādājamā 

dokumentācija, kas nepieciešama Būvobjekta būvniecībai, tai skaitā Sākotnējais būvprojekts, 

Būvprojekts, materiālu apstiprināšanas formas un izmaiņu akti. 

1.10. Būvuzņēmējs – galvenais būvdarbu veicējs, kas ar Pasūtītāju būs noslēdzis Būvniecības līgumu 

par Projektēšanas darbu un būvdarbu veikšanu. 

1.11. Defekts – Būvprojekta daļu, kas pārbaudāmas Būvprojekta ekspertīzes ietvaros, neatbilstība 

Tiesību aktiem vai Būvniecības līgumam, tai skaitā Projektēšanas uzdevumam, kā arī 

Sākotnējam būvprojektam, ja attiecīgās izmaiņas nav veiktas, lai izpildītu Projektēšanas 

uzdevumā noteikto vai novērstu Sākotnējā būvprojekta neatbilstības Tiesību aktiem. 

1.12. ĒBN – 2014. gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” vai 

tiesību normas, kas tos aizstāj.  

1.13. Iepirkuma procedūra – Pasūtītāja rīkotais atklātais konkurss atklāts konkurss “Jaunā cietuma 

kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvprojekta ekspertīze” (iepirkuma identifikācijas 

numurs: TNA 2022/7). 

1.14. Ieturējuma nauda –  naudas līdzekļi, kurus Pasūtītājs Līguma 10.1. punktā noteiktajā apmērā 

un kārtībā ir ieturējis no Izpildītājam veiktajiem maksājumiem.  

1.15. Izpildes akts – maksājuma apstiprinājuma saskaņojums, kas atbilst Līguma 6.7. punkta 

noteikumiem un ar kuru Līdzēji fiksē attiecīgajā periodā apmaksājamā Pakalpojuma vērtību.  

1.16. Īpašums – nekustamais īpašums Alsungas ielā 29, Liepājā, kadastra numurs: 17000020183, 

ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000495654. 

1.17. Kredītiestāde – kredītiestāde vai kredītiestādes filiāle, kas Kredītiestāžu likumā noteiktajā 

kārtībā Latvijas Republikā ir saņēmusi licenci, un kura vai kuras mātes sabiedrībai ir saņēmusi 

Moody’s Investors Service novērtējumu ne zemāku kā Baa3, Standard & Poor's Financial 

Services LCC novērtējumu ne zemāku kā BBB- vai Fitch Ratings Inc novērtējumu ne zemāku 

kā BBB-.  

1.18. Līguma izpildes nodrošinājuma dokuments – Kredītiestādes vai Apdrošinātāja izsniegts 

dokuments, kas nodrošina Izpildītāja saistību izpildi un atbilst Līguma 11.1. punkta 

nosacījumiem. 

1.19. Līgumcena – Līguma 6.1. punktā noteiktā atlīdzība, ko Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs 

maksā Izpildītājam par sniegtajiem Pakalpojumiem. 

1.20. Objekts – atbilstoši Būvprojektam Īpašumā tapušas un pilnībā lietošanai gatavas, tajā skaitā 

Tiesību aktos noteiktajā kārtībā pieņemtas ekspluatācijā, būves, piebraucamie ceļi, laukumi, 

labiekārtojums un inženiertīkli, un inženiertīkli ārpus Īpašuma robežām, kas izbūvēti atbilstoši 

Būvprojektam, un Līgumā noteiktajā kārtībā nodoti Pasūtītājam vai inženiertīklu valdītājiem. 

1.21. Pakalpojums – Būvprojekta ekspertīze un/vai Būvprojekta risinājumu izvērtēšanas 

pakalpojums. 

1.22. Personāls – jebkurš no Līguma 3. pielikumā “Informācijas par līguma izpildi” norādītajiem 

būvspeciālistiem, tajā skaitā, kurus ir nolīdzis Apakšuzņēmējs, kā arī tāds būvspeciālists, kuru 

Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā ar Pasūtītāja iepriekšēju piekrišanu ir nomainījis. 

1.23. Projektēšanas darbi – visi Būvniecības līgumā paredzētie projektēšanas darbi, lai Sākotnējā 

būvprojektā veiktu projektēšanas uzdevumā noteiktās izmaiņas un novērstu visas Sākotnējā 

būvprojektā esošās neatbilstības un trūkumus, izmaiņu saskaņošana ar Pasūtītāju, valsts un 

pašvaldības iestādēm, organizācijām, kas izsniegušas tehniskos un īpašos noteikumus, kā ar 

trešajām personām, kuru intereses skar būvniecības iecere, visu nepieciešamo detalizācijas un 

darbu rasējumu izstrāde, un autoruzraudzības veikšana. 

1.24. PVN – pievienotās vērtības nodoklis, atbilstoši likmei, kāda attiecīgajam Pakalpojumam ir 

piemērojama saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 
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1.25. Sākotnējais būvprojekts – būvprojekts “Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā”, 

kas ir apstiprināts Liepājas pilsētas būvvaldē, Būvatļaujā ierakstot atzīmi par projektēšanas 

nosacījumu izpildi. 

1.26. Tiesību akti – Latvijas Republikas likumi, Eiropas Savienības regulas, Ministru kabineta 

noteikumi, tajā skaitā ar tiem apstiprinātie Latvijas būvnormatīvi, pašvaldības saistošie 

noteikumi, obligāti piemērojamie Latvijas nacionālie standarti, Eiropas standartizācijas 

organizācijas saskaņotie standarti, un Starptautisko un Eiropas standartizācijas organizāciju 

standarti, kas reģistrēti Latvijas nacionālā standarta statusā un ir noteikti kā piemērojamie 

standarti. 

1.27. VBN – 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

vai tiesību normas, kas tos aizstāj. 

2. LĪGUMA IZTULKOŠANA 

2.1. Līguma tekstā nodaļu vai punktu virsraksti, nodaļu vai punktu izvietojums ir izmantojami 

vienīgi Līguma labākai pārskatāmībai un lasāmībai un nevar tikt izmantoti Līguma satura 

tulkošanai un skaidrošanai. 

2.2. Līguma tekstā lietotie termini un definīcijas, kas lietoti vienskaitlī, ietver daudzskaitli un otrādi, 

bet viena dzimuma vārdi, tajā skaitā termini, ietver otru dzimumu atbilstoši kontekstam, ja tas 

izriet no Līguma teksta. 

2.3. Ja Tiesību aktos vai Līguma dokumentos ir noteikti termini un definīcijas, kas ir līdzīgas Līguma 

tekstā noteiktajām, attiecīgie termini un definīcijas ir saprotamas tādā nozīmē, kādā tās ir 

noteiktas Līguma tekstā. 

2.4. Ja vien tieši nav paredzēts citādi, Līguma tekstā lietotās definīcijas un termini tiek lietoti tādā 

pašā nozīmē arī visos tā pielikumos un dokumentos, ko Līdzēji sagatavo no Līguma izrietošo 

saistību izpildes laikā, tajā skaitā savstarpējā korespondencē. 

2.5. Terminiem, definīcijām, tajā skaitā amatiem, abreviatūrām un markām, kuri nav noteikti 

Līguma tekstā, ir tāda pat nozīme kā citos Līguma dokumentos un Tiesību aktos, bet, ja Tiesību 

aktos tādi nav noteikti, – kāda tiem tiek piešķirta atbilstoši attiecīgās nozares paražām. 

2.6. Ja Līgumā un ar to saistītajos dokumentos, ko Līdzēji sagatavo no Līguma izrietošo saistību 

izpildes laikā, tajā skaitā savstarpējā korespondencē, ir norādīta naudas summa un nav noteikta 

valūta, uzskatāms, ka attiecīgā summa ir norādīta euro valūtā. 

2.7. Ja vien Līgumā nav noteikts citādi, visi termiņi, kas skaitāmi dienās, ir skaitāmi kalendārajās 

dienās. Darba dienas Līguma izpratnē ir dienas, kad strādā no valsts budžeta finansējamās 

institūcijas, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai. 

2.8. Līgumā un ar to saistītajos dokumentos tiek lietota metriskā sistēma. 

3. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

3.1. Izpildītājs ar savu darbaspēku, aprīkojumu, mehānismiem un darbarīkiem, uzņemoties visus 

riskus un atbildību, Tiesību aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, apņemas sniegt 

Pakalpojumus un pildīt citas šajā Līgumā noteiktās saistības un pienākumus, savukārt Pasūtītājs 

Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā apmaksā atbilstoši Līguma noteikumiem sniegtos 

Pakalpojumus, un pilda citas šajā Līgumā noteiktās saistības un pienākumus. 

4. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS TERMIŅŠ  

4.1. Plānotais Projektēšanas darbu uzsākšanas un Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas termiņš ir 

2022. gada otrais pusgads. 

4.2. Plānotais Būvobjekta ekspluatācijā nodošanas termiņš ir 34 (trīsdesmit četri) mēneši no 

Būvniecības līguma noslēgšanas dienas. 

5. PAKALPOJUMU IZPILDES TERMIŅI 
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5.1. Būvprojekta ekspertīzi Izpildītājs veic un iesniedz Pasūtītājam Tiesību aktos noteiktajā kārtībā 

sagatavotus atzinumus šādos termiņos: 

5.1.1. Būvprojekta Skiču projekta stadijai – 12 (divpadsmit) darba dienu laikā no Būvprojekta 

dokumentācijas saņemšanas, savukārt, ja Būvprojekta ekspertīzes laikā konstatētas 

neatbilstības vai trūkumi, atkārtotas pārbaudes tiek veiktas 5 (piecu) darba dienu laikā 

no Būvprojekta dokumentācijas saņemšanas; 

5.1.2. Būvprojekta Tehniskā projekta stadijai – 45 (četrdesmit piecu) darba dienu laikā 

Būvprojekta dokumentācijas saņemšanas, savukārt, ja Būvprojekta ekspertīzes laikā 

konstatētas neatbilstības vai trūkumi, atkārtotas pārbaudes tiek veiktas 

17 (septiņpadsmit) darba dienu laikā no Būvprojekta dokumentācijas saņemšanas; 

5.1.3. Būvprojekta Darba projekta stadijai – 12 (divpadsmit) darba dienu laikā no Būvprojekta 

dokumentācijas saņemšanas, savukārt, ja Būvprojekta ekspertīzes laikā konstatētas 

neatbilstības vai trūkumi, atkārtotas pārbaudes tiek veiktas 5 (piecu) darba dienu laikā 

no Būvprojekta dokumentācijas saņemšanas; 

5.1.4. Būvprojekta risinājumu, par kuriem sniegts pozitīvs atzinums, izmaiņām vai jauniem 

risinājumiem, – ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) darba dienu laikā no Būvprojekta 

dokumentācijas saņemšanas, savukārt, ja Būvprojekta ekspertīzes laikā konstatētas 

neatbilstības vai trūkumi, atkārtotas pārbaudes tiek veiktas 5 (piecu) darba dienu laikā 

no Būvprojekta dokumentācijas saņemšanas. 

5.2. Būvprojekta risinājumu izvērtēšanu Izpildītājs veic un, ja Pasūtītājs to pieprasa, iesniedz 

Pasūtītājam rakstisku atzinumu ņemot vērā darba uzdevuma izpildei nepieciešamo laiku, bet ne 

ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no uzdevuma un Būvprojekta dokumentācijas 

saņemšanas, savukārt, ja izvērtēšanas laikā konstatētas neatbilstības vai trūkumi, atkārtotas 

pārbaudes Izpildītājs veic un, ja to pieprasa Pasūtītājs, iesniedz atzinumu ne ilgāk kā 5 (piecu) 

darba dienu laikā Būvprojekta dokumentācijas saņemšanas. 

6. LĪGUMCENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

6.1. Līgumcena par kvalitatīvi un Līgumā noteiktajos termiņos sniegtajiem Pakalpojumiem līdz 

Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā ir 148 850,00 EUR (viens simts četrdesmit astoņi 

tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro, nulle euro centi), neskaitot PVN, ko veido:  

6.1.1. atlīdzība daļas 113 300,00 EUR (viens simts trīspadsmit tūkstoši trīs simti euro, 

nulle euro centi), neskaitot PVN, par Būvprojekta ekspertīzi saskaņā ar Līguma 

1. pielikuma (“Tehniskā specifikācija”) 3.1.1.., 3.2.1., 3.2.2. un 3.2.3. punktiem 

(Līguma 2. pielikuma “Piedāvājuma vēstule” A daļa); 

6.1.2. atlīdzība daļas 9 950,00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro, nulle 

euro centi), neskaitot PVN, par Būvprojekta ekspertīzi saskaņā ar Līguma 1. pielikuma 

(“Tehniskā specifikācija”) 3.1.1. un 3.2.4. punktiem (Līguma 2. pielikuma 

“Piedāvājuma vēstule” B daļa); 

6.1.3. atlīdzība 25 600,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši seši simti euro, nulle euro centi), 

neskaitot PVN, par Būvprojekta risinājumu izvērtēšanas pakalpojumiem saskaņā ar 

Līguma 1. pielikuma (“Tehniskā specifikācija”) 3.1.2. un 3.3. punktiem 

(Līguma 2. pielikuma “Piedāvājuma vēstule” C daļa). 

6.2. Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu, tajā skaitā, bet 

neaprobežojoties, personāla izmaksas, ieskaitot ieturamos nodokļus un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, aprīkojums un darbarīki, tajā skaitā licences un tamlīdzīgas 

atļaujas, nepieciešamās pārbaudes, sakaru un transporta izdevumi, apdrošināšanas un ar līguma 

izpildi saistīto nodrošinājumu izmaksas, lietvedības, kancelejas izmaksas un visas citas 

izmaksas, kuras Izpildītājam saprātīgi ir jāparedz, lai kvalitatīvi un savlaicīgi sniegtu 

Pakalpojumus. 

6.3. Līgumcena ir galīga un visaptveroša samaksa par Līgumā noteikto Pakalpojumu sniegšanu, tai 

nav piemērojama cenas indeksācija un tā nav palielināma, izņemot gadījumu, ja veicot 

Būvprojekta ekspertīzi saskaņā ar Līguma 1. pielikuma (“Tehniskā specifikācija”) 3.1.1., 3.2.1., 

3.2.2., 3.2.3. vai 3.2.4. punktiem, neatbilstības Būvprojekta dokumentācijā tiek konstatētas arī 
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atkārtoti iesniegtajā Būvprojekta dokumentācijā, kā rezultātā tā jāpārbauda vairāk kā divas 

reizes – šādā gadījumā papildus Pakalpojumi tiek apmaksāti par katru labojamo un atkārtoti 

pārbaudāmo rasējuma lapu, piemērojot Līguma 2. pielikuma “Piedāvājuma vēstule” B daļā 

noteikto likmi par vienu rasējumu. 

6.4. Līguma 6.1.1. punktā noteiktā Līgumcenas daļa tiek samaksāta Izpildītājam pa daļām, pirms 

jebkādu citu ieturējumu vai atskaitījumu veikšanas, ieturot Ieturējuma naudu, šādā apmērā:  

6.4.1. 10% (desmit procenti) no Līguma 6.1.1. punktā noteiktās Līgumcenas daļas pēc tam, 

kad Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam pozitīvu atzinumu par Būvprojektu Skiču 

projekta stadijā un Pasūtītājs ir akceptējis Būvprojektu Skiču projekta stadijā; 

6.4.2. 80% (astoņdesmit procenti) no Līguma 6.1.1. punktā noteiktās Līgumcenas daļas pēc 

tam, kad Izpildītājs ir Pasūtītājam iesniedzis pozitīvu atzinumu par Būvprojektu 

Tehniskā projekta stadijā; 

6.4.3. 10% (desmit procenti) no Līguma 6.1.1. punktā noteiktās Līgumcenas daļas pēc tam, 

kad Izpildītājs ir Pasūtītājam iesniedzis pozitīvus atzinumus par Būvprojekta Darba 

projekta stadijā  izstrādātajiem risinājumiem. 

6.5. Līguma 6.1.2. punktā noteiktā Līgumcenas daļa tiek maksāta par Pasūtītāja pieprasītajiem un 

Izpildītāja sniegto Būvprojekta ekspertīzi, atbilstoši šī Pakalpojuma sniegtajam apjomam, 

piemērojot Līguma 2. pielikumā (“Piedāvājuma vēstule”) B daļā norādīto likmi. Lai novērstu 

domstarpības, Līdzējs apzinās, ka šo Līgumcenas daļu Izpildītājs nav tiesīgs prasīt un saņemt 

par Būvprojekta ekspertīzi, kas veicama saskaņā ar Līguma 1. pielikuma (“Tehniskā 

specifikācija” 3.1.1.., 3.2.1., 3.2.2. un 3.2.3. punktu noteikumiem, kā arī Pasūtītājam Līguma 

izpildes laikā nav pienākums Izpildītājam prasīt šādu Pakalpojumu sniegšanu pilnībā vai kādā 

daļā. 

6.6. Līguma 6.1.3. punktā noteiktā Līgumcenas daļa tiek maksāta par Pasūtītāja pieprasītajiem un 

Izpildītāja sniegtajiem Būvprojekta risinājumu izvērtēšanas pakalpojumiem, atbilstoši šī 

Pakalpojuma sniegšanai patērētajam laikam, piemērojot Līguma 2. pielikumā (“Piedāvājuma 

vēstule”) C daļā norādītās Personāla stundu likmes. Lai novērstu domstarpības, Līdzējs apzinās, 

ka šo Līgumcenas daļu Izpildītājs nav tiesīgs prasīt un saņemt par Būvprojekta ekspertīzi, kā arī 

Pasūtītājam Līguma izpildes laikā nav pienākums Izpildītājam prasīt šādu Pakalpojumu 

sniegšanu pilnībā vai kādā daļā. 

6.7. Lai saņemtu samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem, Izpildītājs elektroniskā veidā iesniedz 

Pasūtītājam, to nosūtot uz Pasūtītāja projekta vadītāja elektroniskā pasta adresi, Izpildītāja 

parakstītu Izpildes aktu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī sniegtajiem (pabeigtajiem) 

Pakalpojumiem, kurā norāda:  

6.7.1. ja pabeigta Līguma 1. pielikuma (“Tehniskā specifikācija”) 3.2.1., 3.2.2. vai 

3.2.3. punktos noteiktā Būvprojekta ekspertīzes daļa, norādot Būvprojekta stadiju, 

atzinumu sagatavošanas datumus un atzinuma numurus; 

6.7.2. ja sniegta Līguma 1. pielikuma (“Tehniskā specifikācija”) 3.2.4. punktā noteiktā 

Būvprojekta ekspertīzes daļa, norādot rasējuma lapu numurus, kopējo skaitu, atzinumu 

sagatavošanas datumus un atzinumu numurus; 

6.7.3. ja pabeigta Līguma 1. pielikuma (“Tehniskā specifikācija”) 3.3. punktā noteiktā 

Būvprojekta risinājuma izvērtēšanas pakalpojuma daļa, norādot iesaistīto būvspeciālistu 

vārdu, uzvārdu, datumu, kad ir sniegts Pakalpojums, Pakalpojuma aprakstu, tajā skaitā 

atzinumu datumus un numurus, ja tādi ir sniegti, un sniegšanai patērēto laiku veselās 

stundās.  

6.8. Pasūtītājs, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no Līguma 6.7. punktā minēto dokumentu 

saņemšanas, paraksta Izpildes aktu un nosūta to Izpildītājam vai iesniedz Izpildītājam motivētus 

iebildumus pieņemt Pakalpojumus. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis Izpildītājam iebildumus, 

Izpildītājs novērš Pakalpojumos vai Izpildes aktā konstatētās neatbilstības un Līguma 

6.7. punktā noteiktajā kārtībā dokumentus iesniedz atkārtoti. 

6.9. Pēc apstiprināta Izpildes akta saņemšanas, Izpildītājs sagatavo rēķinu un kopā ar apstiprināto 

Izpildes aktu iesniedz Pasūtītājam, tos nosūtot uz elektroniskā pasta adresi rekini@tna.lv. 

mailto:rekini@tna.lv


 6 / 20 

Rēķinos Izpildītājs norāda Izpildes akta datumu un numuru, kā arī Ieturējuma naudu. Samaksu 

par sniegtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs veic 5 (piecu) dienu laikā pēc Līdzēju apstiprināta 

Izpildes akta un Izpildītāja rēķina iesniegšanas, naudas līdzekļus pārskaitot uz Izpildītāja 

Līgumā norādīto maksājumu kontu, kas atvērts Latvijas Republikā reģistrētā maksājuma 

iestādē. 

7. LĪDZĒJU PĀRSTĀVJI UN PAR DROŠĪBAS PRASĪBU IZPILDI ATBILDĪGIE 

7.1. Lai nodrošinātu pienācīgu un operatīvu Līguma izpildi, Izpildītājs ieceļ projekta vadītāju, kurš 

pārstāv Izpildītāju saistībā ar Līguma izpildi, plāno Pakalpojumu sniegšanu, organizē Personāla 

darbu, inventāru un aprīkojumu, nodrošina korespondences un citu dokumentu saņemšanu un 

iesniegšanu, pārstāv Izpildītāju sapulcēs un risina citus ar projekta vadību saistītus jautājumus. 

Par projekta vadītāju var būt persona no Personāla vidus, ja tā pieredze un veicamā darba apjoms 

objektīvi pieļauj kvalitatīvi veikt visus pienākumus. Projekta vadītājam ir jābūt sasniedzam 

darba dienās. 

7.2. Pasūtītājs, lai nodrošinātu pienācīgu un operatīvu Līguma izpildi, ieceļ projekta vadītāju, kurš 

pārstāv Pasūtītāju saistībā ar Līguma izpildi, kontrolē Pakalpojuma izpildes atbilstību Līgumā 

noteiktajiem termiņiem un budžetam, nodrošina komunikāciju starp Pasūtītāju un Izpildītāju, kā 

arī pārējiem būvniecības procesa dalībniekiem, pārstāv Pasūtītāju sapulcēs un risina citus 

projekta vadību saistītus jautājumus. Projekta vadītājam ir jābūt sasniedzam darba dienās. 

7.3. Katrs Līdzējs projekta vadītāju ieceļ ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no Līguma 

parakstīšanas, paziņojumā norādot personas vārdu, uzvārdu, mobilā tālruņa numuru un 

elektroniskā pasta adresi. Ja Līguma izpildes laikā tiek mainīts projekta vadītājs, Līdzējam par 

to iepriekš rakstveidā jāpaziņo otram Līdzējam, norādot šajā punktā noteikto informāciju par 

jauno projekta vadītāju. Izmaiņas stājas spēkā pēc attiecīga rakstveida paziņojuma iesniegšanas 

otram Līdzējam. 

7.4. Papildus iepriekš minētajām funkcijām un pienākumiem, Līdzēju projekta vadītājiem, ja vien 

no Tiesību aktiem vai Līguma neizriet citādi, ir tiesības attiecīgā Līdzēja vārdā parakstīt un 

iesniegt ar Līguma izpildi saistīto korespondenci, saņemt korespondenci, parakstīt Izpildes aktus 

un būvniecības plānošanas sapulču protokolus. Lai novērstu neskaidrības, Līdzēju projekta 

vadītājiem nav tiesības grozīt Līgumu, tajā skaitā jebkādā veidā un formā sniegt piekrišanas un 

apstiprinājumus, kā rezultātā tiek vai var tikt grozīta Līgumcena vai citi Līguma noteikumi.    

8. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

8.1. Izpildītājam, papildus Tiesību aktos un citos Līguma noteikumos noteiktajiem pienākumiem, 

līdz Pakalpojumu pabeigšanai ir šādi pienākumi: 

8.1.1. nodrošināt saziņu ar būvniecības procesa dalībniekiem un lietvedību valsts valodā;  

8.1.2. nodrošināt, ka Pakalpojumu sniegšanā tiek iesaistīts tikai atbilstoši kvalificēts un 

pieredzējis personāls un Apakšuzņēmēji, kas ir saņēmuši attiecīgās Pakalpojuma daļas 

veikšanai nepieciešamos sertifikātus un atļaujas. Personāla vai Apakšuzņēmēja 

nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju piesaisti veikt tikai tad, ja Pasūtītājs tam rakstveidā 

ir sniedzis iepriekšēju piekrišanu;  

8.1.3. ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas Pasūtītājam iesniegt 

Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi un Personāla obligātās 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un apdrošinātāja apliecinājumu par 

polišu spēkā esamību; 

8.1.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt visu tam nepieciešamo informāciju saistībā ar 

Pakalpojumu, tajā skaitā Pakalpojuma sniegšanas progresu;  

8.1.5. nodrošināt, ka Personāls piedalās ar Pakalpojuma sniegšanu saistītās sanāksmēs, kuras 

organizē Pasūtītājs un par kurām savlaicīgi, tas ir, vismaz 2 (divas) darba dienas 

iepriekš, ir paziņots Izpildītājam; 
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8.1.6. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājam tas ir kļuvis zināms, 

informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt Pakalpojuma 

sniegšanu, tai skaitā būtiskām Būvprojekta neatbilstībām vai trūkumiem; 

8.1.7. ja Pasūtītājs pieprasa, izskatīt un sniegt viedokli par Būvuzņēmēja Pasūtītājam iesniegto 

korespondenci saistībā ar Pakalpojuma izpildi;  

8.1.8. ja to pieprasa Pasūtītājs, nekavējoties, bet jebkurā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā 

no šāda paziņojuma saņemšanas, nomainīt projekta vadītāju vai Personālu pret personu, 

kura atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un spēj pildīt 

Tiesību aktos un šajā Līgumā paredzētos pienākumus. Objektīvu apstākļu dēļ šis 

termiņš var tikt pagarināts tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu; 

8.1.9. patstāvīgi, savlaicīgi un pilnā apmērā norēķināties ar Izpildītāja piesaistīto Personālu un 

Apakšuzņēmējiem; 

8.1.10. nodrošināt, ka Izpildītājs un tā Apakšuzņēmēji, kā arī visi Līguma izpildē iesaistītie 

darbinieki ievēro Tiesību aktos noteiktās ierobežotas pieejamības informācijas un 

informācijas dienesta vajadzībām drošības un aizsardzības prasības, fiksēt pārkāpumus 

(tai skaitā no Pasūtītāja puses), ja nepieciešams veikt nekavējošas preventīvas darbības, 

lai apturētu pārkāpuma norisi un nekavējoties informēt Pasūtītāju, risināt ar Pasūtītāju 

visus ar informācijas aizsardzību saistītos jautājumus Līguma izpildes laikā; 

8.1.11. nodrošināt, ka visi iesaistītie Izpildītāja un Apakšuzņēmēja darbinieki pirms 

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas paraksta apliecinājums par saņemtajām 

instruktāžām un informācijas neizpaušanu; 

8.1.12. ja Pasūtītājs kādam no Izpildītāja personāla ir aizliedzis piedalīties Līguma izpildē, 

Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā nodot 

Pasūtītājam šādam personālam izsniegtās ar Būvobjektu saistītās piekļuves, atļaujas un 

caurlaides, kā arī nodrošināt, lai pie šādas personas neatrodas ar Līguma izpildi saistīti 

dokumenti un jebkādi to atvasinājumi, tajā skaitā elektroniskā formā; 

8.1.13. Izpildītāja pienākums darbu izpildes gaitā nodrošināt atbilstošu darba organizāciju, lai 

darbu izpildē piesaistītie Izpildītāja un Apakšuzņēmēju darbinieki piekļūtu tikai tiem 

uzticēto darbu izpildei nepieciešamajai informācijai, tai skaitā Sākotnējam 

būvprojektam un Būvprojektam; 

8.1.14. Izpildītāja pienākums nekavējoties nodrošināt ikviena Līguma izpildē iesaistītā sava vai 

Apakšuzņēmēja darbinieka, kā arī Apakšuzņēmēja nomaiņu, ja to pieprasa Pasūtītājs; 

8.2. Izpildītājam, papildus Tiesību aktos un citos Līguma noteikumos noteiktajām tiesībām, ir šādas 

tiesības:  

8.2.1. mainīt Līguma priekšmeta kopējo, kā arī atsevišķas daļas klasifikācijas pakāpi un 

aizsardzības prasības, ja Pasūtītājs tam ir iepriekš rakstveidā ir sniedzis tiešu un 

nepārprotamu saskaņojumu; 

8.2.2. Izpildītāja tiesības saņemt no Pasūtītāja darbam nepieciešamo klasificēto informāciju, 

ja Izpildītājs nodrošina informācijas aizsardzībai noteiktās prasības; 

8.2.3. šajā Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā saņemt samaksu par atbilstoši Līguma 

noteikumiem sniegtajiem Pakalpojumiem; 

8.2.4. pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Līguma izpildei nepieciešamos dokumentus un 

informāciju; 

8.2.5. Līguma izpildei pieaicināt papildus personālu, kas atbilst Līguma noteikumiem, un 

Līgumā noteiktajā kārtībā piesaistīt Apakšuzņēmējus. Piesaistot papildus personālu, 

Izpildītājs nav tiesīgs aizvietot Personālu. 

9. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

9.1. Pasūtītājam, papildus Tiesību aktos un citos Līguma noteikumos noteiktajiem pienākumiem, ir 

šādi pienākumi: 

9.1.1. Līgumā noteiktajā termiņā izskatīt Izpildītāja iesniegtos Izpildes aktus un tos apstiprināt 

vai sniegt motivētu atteikumu; 
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9.1.2. Līgumā noteiktajā termiņā samaksāt par Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtajiem 

Pakalpojumiem; 

9.1.3. ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas sniegt Izpildītājam 

informāciju un dokumentus, kas ir Pasūtītāja rīcībā un objektīvi ir nepieciešami 

Pakalpojumu sniegšanai; 

9.1.4. nodrošināt, lai Pasūtītāja projekta vadītājs piedalās Pasūtītāja organizētajās ar 

Pakalpojuma sniegšanu saistītās sanāksmēs, kā arī Līgumā noteiktajā termiņā izskata 

un sniedz atbildes uz Izpildītāja pieprasījumiem; 

9.2. Pasūtītājam, papildus Tiesību aktos un citos Līguma noteikumos noteiktajiem pienākumiem, ir 

šādas tiesības: 

9.2.1. pieprasīt Izpildītājam nomainīt Personālu, projekta vadītāju un jebkuru citu Izpildītāja 

personālu vai Apakšuzņēmēju, ja Pakalpojumu sniegšanas laikā tie pārkāpj Tiesību 

aktus, nenodrošina Pakalpojuma sniegšanu atbilstoši Līguma noteikumiem, tiek 

nepamatoti kavēta Pakalpojuma izpilde. Pasūtītājam šādu pieprasījumu nav pienākums 

pamatot;  

9.2.2. ja ir saņemta informācija par notikušu vai iespējamu Līguma 15. punkta pārkāpumu, 

aizliegt jebkuram Izpildītāja personālam piekļuvi jebkurai ar Līguma izpildi saistītai 

dokumentācijai; 

9.2.3. aizturēt jebkuru Izpildītājam veicamo maksājumu, ja Pasūtītājs pieņemtajos 

Pakalpojumos konstatē kādu Defektu, vai ir iestājušies citi apstākļi, kas liecina, ka 

Pasūtītājam Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ir radušies vai radīsies 

zaudējumi; 

9.2.4. veikt ārpuskārtas pārbaudes par Izpildītāja vēstās lietvedības atbilstību Tiesību aktiem; 

9.2.5. bez jebkādiem ierobežojumiem sazināties ar Personālu vai Apakšuzņēmējiem, ja 

Pasūtītājs ir saņēmis informāciju, ka Izpildītājs ar tiem nav norēķinājies vai Pakalpojumi 

nav sniegt atbilstoši Tiesību aktiem vai Līgumam; 

9.2.6. no Izpildītājam pienākošajiem maksājumiem ieturēt jebkādus Pasūtītāja prasījumus pret 

Izpildītāju, tajā skaitā tādus, kurus Pasūtītājam ir nodevušas trešās personas; 

9.2.7. nekavējoties apturēt Pakalpojuma sniegšanu, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs 

pārkāpj Tiesību aktos noteiktos pienākumus; 

9.2.8. ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju, pilnībā vai 

daļēji apturēt Pakalpojuma sniegšanu, tai skaitā samazinot tā tempu, attiecīgi pagarinot 

Līgumā noteiktos Pakalpojuma sniegšanas termiņus, bet nepalielinot Līgumcenu, uz 

laiku, kas nepārsniedz 180 (simtu astoņdesmit) dienas; 

9.2.9. veikt konkrētos Pakalpojumos iesaistīto personu (gan fizisku, gan juridisku) pārbaudes 

un ir tiesības ierobežot ikvienas personas piekļuvi Būvprojekta dokumentācijai, vai 

iesaistīšanu Līguma izpildē.   

10. IETURĒJUMA NAUDA 

10.1. No katra maksājuma, ko Pasūtītājs maksā Izpildītājam saskaņā Līguma 6.1.1. un 6.7.1 punkta 

noteikumiem, pirms jebkura cita Līgumā paredzēta atskaitījuma vai ieskaita veikšanas, tiek 

atskaitīta Ieturējuma naudu 5 (piecu) procentu apmērā no kopējās apmaksai apstiprinātās 

Pakalpojumu vērtības, neskaitot PVN. Ieturējuma nauda ir Līgumcenas daļa par Izpildītāja 

saistību izpildi līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, tajā skaitā par ar Defektu, par kuru 

rašanos Izpildītājs ir līdzatbildīgs, novēršanu, un nav ieskaitāma apstiprināto Pakalpojumu 

vērtībā līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā. 

10.2. Ieturējuma naudu Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā izmantot, par to ne vēlāk kā 30 

(trīsdesmit) dienu laikā rakstveidā paziņojot Izpildītājam, jebkura Pasūtītāja prasījuma pret 

Izpildītāju segšanai, tajā skaitā, bet neaprobežojoties, zaudējumu, līgumsodu, procentu, 

kaitējumu, kas rodas Līguma izpildes laikā. 

10.3. Ieturējuma naudu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam, no kuras ir atskaitīti visi Pasūtītāja prasījumi 

pret Izpildītāju, kas radušies līdz naudas līdzekļu izmaksai, Līguma 6.9. punktā noteiktajā 
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apmaksas termiņā, ko skaita no dienas, kad Būvobjekts ir pieņemts ekspluatācijā un attiecīga 

Izpildītāja rēķina iesniegšanas, ar nosacījumu, ka Izpildītājam nav neizpildītu saistību pret 

Pasūtītāju, tajā skaitā ir iesniegts Līguma 15.6. punktā minētais apliecinājums. 

11. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS 

11.1. Lai nodrošinātu Līguma noteikto Izpildītāja saistību izpildi, vienlaikus ar Līguma parakstīšanu, 

Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājuma dokumenta oriģinālu - 

Kredītiestādes pirmā pieprasījuma garantiju vai Apdrošinātāja apdrošināšanas polisi un 

maksājuma dokumenta oriģinālu par visas apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kas atbilst šādiem 

nosacījumiem: 

11.1.1. nodrošinātā summa nav mazāka kā 5 (pieci) procenti no Līgumcenas: 

11.1.2. ja Izpildītājs iesniedz Kredītiestādes pirmā pieprasījuma garantiju, tā atbilst Līguma 

4. pielikumā pievienotai veidnei; 

11.1.3. ja Izpildītājs iesniedz Apdrošinātāja apdrošināšanas polisi, tā atbilst Līguma 

5. pielikumā noteiktajiem pamatnosacījumiem; 

11.1.4. termiņš, līdz kuram Pasūtītājs var iesniegt pieprasījumu izmaksāt naudas līdzekļus, ir 

36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no Līguma Kļūda! Nav atrasts atsauces avots.. 

punktā noteiktā termiņa. 

11.2. Ja Līguma 6.1.1. punktā noteiktā Līgumcenas daļa ir samaksāta vismaz 50 (piecdesmit) 

procentu apmērā,  Izpildītājs ne biežāk kā reizi 3 (trijos) mēnešos ir tiesīgs lūgt Pasūtītājam 

sniegt piekrišanu samazināt ar Līguma izpildes nodrošinājuma dokumentu nodrošinātās 

summas apmēru līdz apmēram, lai ar šādu dokumentu un Ieturējuma naudu kopējā 

nodrošinājuma summa būtu vismaz 5 (pieci) procenti no Līguma 6.1. punktā noteiktās 

Līgumcenas. Pasūtītājs šādu piekrišanu izsniedz 10 (desmit) dienu laikā no Izpildītāja 

pieprasījuma saņemšanas brīža, ar nosacījumu, ka nav iestājies kāds no Līguma 11.5. punktā 

minētajiem nosacījumiem. 

11.3. Ja 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma dokumenta termiņa beigām nav 

apstiprināts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā un Līguma nodrošinājuma dokuments 

nav atcelts atbilstoši Līguma 11.2. punkta noteikumiem, Izpildītājam ne vēlāk kā 15 

(piecpadsmit) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma dokumenta termiņa beigām ir 

pienākums iesniegt jaunu Līguma izpildes nodrošinājuma dokumentu, kura termiņš ir par 

60 (sešdesmit) dienām garāks par iepriekšējās Līguma izpildes nodrošinājuma dokumenta 

termiņu, vai arī iesniegt jaunu Līguma izpildes nodrošinājuma dokumentu, kas atbilst Līguma 

11.1. punkta noteikumiem, izņemot Līguma 11.1.4. punktā noteiktajam par termiņu, kam ir 

jāatbilst šī punkta nosacījumiem. Šādi Izpildītājam ir pienākums rīkoties katru reizi, kad Līguma 

izpildes nodrošinājuma dokumenta termiņš ir mazāks par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, 

bet Objekta nav pieņemts ekspluatācijā. 

11.4. Ja Pasūtītājs ir izmantojis Līguma izpildes nodrošinājuma dokumentu kādā tā apmērā un Līgums 

nav izbeigts, Izpildītājam ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no šādu naudas līdzekļu izmaksas 

Pasūtītājam, ir pienākums iesniegt jaunu Līguma izpildes nodrošinājuma dokumentu, lai 

kopumā nodrošinātā summa atbilstu Līguma 11.1.1. punkta noteikumiem. 

11.5. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties pieprasīt izmaksāt visu vai daļu ar Līguma izpildes 

nodrošinājuma dokumentu nodrošināto summu, ja ir iestājies viens no šādiem gadījumiem:  

11.5.1. Izpildītājam ir radies pienākums maksāt Pasūtītājam kādus maksājumu, bet Izpildītājs 

to nav samaksājis 7 (septiņu) dienu laikā no šāda pienākuma iestāšanās; 

11.5.2. tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai 

tiem tiesisko seku ziņā pielīdzināms process; 

11.5.3. tiek aizliegta, apturēta vai izbeigta Izpildītāja saimnieciskā darbība, tiek uzsākta 

Izpildītāja piespiedu likvidācija vai arī Izpildītājs tiek izslēgts no PVN maksātāju 

reģistra; 
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11.5.4. Izpildītājs Līguma 11.2. punktā noteiktajā kārtībā nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma 

izpildes nodrošinājuma dokumentu; 

11.5.5. nav spēkā vai zaudējusi spēku kāda no Izpildītāja vai Personāla civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polisēm; 

11.5.6. ir iestājies kāds no 20.4. punktā noteiktajiem gadījumiem, kad Pasūtītājam ir tiesības 

vienpusēji atkāpties no Līguma; 

11.5.7. kāds no Līdzējiem ir iesniedzis paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma un 

tas nav noticis Pasūtītāja vainojamas rīcības rezultātā, izņemot Līguma 20.5. punktā 

noteikto gadījumu. 

11.6. No naudas līdzekļiem, kurus Pasūtītājs ir saņēmis izmantojot Līguma izpildes nodrošinājuma 

dokumentu, Pasūtītājs ir tiesīgs segt jebkurus prasījumus, kuri tam ir vai rodas pret Izpildītāju 

saistībā ar Līgumu, tajā skaitā gan prasījumus, kas jau pastāv uz Līguma izpildes nodrošinājuma 

dokumenta izmantošanas brīdi, gan tādus, kas rodas līdz Līguma 11.7. punktā noteiktajam 

termiņam, kurā Pasūtītājam ir jāatmaksā naudas līdzekļi, kas nav izmantoti prasījumu segšanai. 

11.7. Līguma izpildes nodrošinājuma dokumenta izmantošanas rezultātā saņemto naudas līdzekļu 

daļu, kas pārsniedz Pasūtītāja prasījuma apmēru pret Izpildītāju, Pasūtītājam ir jāatmaksā 

Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā, izņemot šādus gadījumus:  

11.7.1. ja Līguma izpildes nodrošinājuma dokuments ir izmantots saskaņā ar Līguma 

11.5.2. vai 11.5.3. punkta noteikumiem, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no attiecīgā 

apstākļa izbeigšanās, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis jaunu Līguma izpildes 

nodrošinājuma dokumentu, kas atbilst Līguma 11.1. punkta noteikumiem, izņemot 

termiņu, kuram jāatbilst Līguma 11.2. punkta noteikumiem vai vismaz 60 (sešdesmit) 

kalendārajām dienām garākam kā iepriekš spēkā esošā Līguma izpildes nodrošinājuma 

dokumentam, atkarībā kurš no termiņiem iestājas vēlāk; 

11.7.2. ja Līguma izpildes nodrošinājuma dokuments ir izmantots saskaņā ar Līguma 

11.5.7 punkta noteikumiem, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma 15.6. punktā 

noteiktā apliecinājuma iesniegšanas; 

11.7.3. ja Līguma izpildes nodrošinājuma dokuments ir izmantots saskaņā ar Līguma 

11.5.4. punkta noteikumiem, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc jaunas Līguma izpildes 

nodrošinājuma dokumenta iesniegšanas, kas atbilst Līguma 11.1 punkta noteikumiem, 

izņemot termiņu, kuram jāatbilst Līguma 11.2. punkta noteikumiem vai vismaz 60 

(sešdesmit) kalendārajām dienām garākam kā iepriekš spēkā esošā Līguma izpildes 

nodrošinājuma dokumentam, atkarībā kurš no termiņiem iestājas vēlāk. 

12. APDROŠINĀŠANA  

12.1. Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir pienākums veikt tā piesaistīto būvspeciālistu obligāto 

civiltiesisko atbildības apdrošināšanu un visas šādas apdrošināšanas polises ar apdrošinātāja 

apliecinājumu par to spēkā esību, iesniegt Pasūtītājam. 

12.2. No Būvniecības līguma noslēgšanas līdz Objekta nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājam ir 

pienākums apdrošināt savu kā būvkomersanta civiltiesisko atbildību par zaudējumiem, kas 

Izpildītāja, Apakšuzņēmēja vai to Personāla veikto darbību vai bezdarbību rezultātā ir radušies 

trešajām personām, kurā tostarp ir šādi galvenie noteikumi: 

12.2.1. apdrošinājuma summa visiem gadījumiem un katram gadījumam atsevišķi ir vismaz  

Līgumcenas apmērā, tomēr ne mazāka kā 150 000 (simtu piecdesmit tūkstoši) euro; 

12.2.2. apdrošināšanas polise ir noslēgta vienīgi par Būvobjektu; 

12.2.3. Izpildītājam bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nav tiesības vienpusēji atkāpties no 

apdrošināšanas līguma vai vienoties par grozījumiem tajā (izņemot tās termiņa 

pagarinājumu); 

12.2.4. Apdrošinātājs no apdrošināšanas līguma var atkāpties vienīgi tiesību aktos īpaši 

noteiktajos gadījumos, izņemot Izpildītāja maksātnespējas procesa pasludināšanas dēļ; 

12.2.5. Apdrošinātājam ir pienākums visus brīdinājumus par apdrošināšanas līguma 

izbeigšanas iespēju vai apdrošināšanas līguma izbeigšanu, nosūtīt arī Pasūtītājam; 
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12.2.6. Pasūtītājs apdrošināšanas līguma izpratnē ir uzskatāms par trešo personu, bet 

Būvobjekts trešajai personai piederoša manta; 

12.2.7. Apdrošinātājs nav tiesīgs atteikties izmaksāt atlīdzību vai samazināt izmaksājamās 

atlīdzības apmēru gadījumā, ja zaudējumi ir radušies Izpildītāja, Apakšuzņēmēju vai  

Personāla rupjas neuzmanības dēļ; 

12.2.8. tiek segti zaudējumi un kaitējums, kura cēlonis ir radies apdrošināšanas līguma darbības 

laikā, bet apstākļi, kuru dēļ ir radušies zaudējumi, ir radušies pagarinātā zaudējumu 

pieteikšanas periodā; 

12.2.9. pagarinātais zaudējumu pieteikšanas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši 

12.2.10. trešajām personām ir tiesības iesniegt pieteikumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu 

(pieļaujamas tiešās prasības); 

12.2.11. apdrošināšanas līguma termiņš ir par 30 (trīsdesmit) dienām garāks nekā Būvniecības 

līgumā par Būvdarbu veikšanu noteiktais termiņš, kādā Objekts ir jānodod 

ekspluatācijā. 

12.3. Ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no Būvniecības līguma par Būvdarbu veikšanu iesniegšanas, 

Izpildītājam ir pienākums iesniegt Līguma 12.2. punktā noteikto apdrošināšanas polisi un 

maksājuma uzdevumu par visas apdrošināšanas prēmijas apmaksu, to nedalot daļās.  

12.4. Ja 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma 12.1. vai 12.2. punktā minēto apdrošināšanas līguma 

darbības termiņa beigām Objekts nav pieņemts ekspluatācijā, Izpildītājam 15 (piecpadsmit) 

dienas pirms attiecīgās polises termiņa beigām ir pienākums pagarināt attiecīgās polises 

darbības termiņu vismaz par 60 (sešdesmit) dienām un iesniegt Pasūtītājam attiecīgus 

grozījumus polisē un maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu. Šādi 

Izpildītājam ir pienākums rīkoties katru reizi, kad apdrošināšanas līguma termiņš ir mazāks par 

30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, bet Objekts nav pieņemts ekspluatācijā. 

12.5. Pirms Līguma 12.2. punktā noteiktās apdrošināšanas polises iesniegšanas, Izpildītājam, 

izmantojot elektronisko pastu, ir pienākums iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai tās projektu. 

Pasūtītājs šādu polisi saskaņo vai sniedz motivētus iebildumus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu 

laikā no dokumenta projekta iesniegšanas. 

13. JAUNU APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA IESAISTE VAI TO NOMAIŅA 

13.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, veikt Iepirkumā procedūrā 

iesniegtajā piedāvājumā norādītā Personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņu un Līguma izpildē 

iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Personāla un Apakšuzņēmēja 

viedokli par nomaiņas iemesliem. 

13.2. Pasūtītājs nepiekrīt Personāla un Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem:   

13.2.1. piedāvātais Personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos personālam 

izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā 

Personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu; 

13.2.2. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, 

kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem; 

13.2.3. tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūrā 

noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati 

kvalifikācija, uz kādu Iepirkuma procedūrā Izpildītājs ir balstījies, apliecinot savu 

atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām; 

13.2.4. piedāvātais Apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā 

minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs 

piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. 

13.3. Lai lūgtu piekrišanu nomainīt Personālu vai Apakšuzņēmēju, vai piesaistītu jaunu 

Apakšuzņēmēju, Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam visa informācija un dokumenti, kādi bija 
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iesniedzami Iepirkuma procedūras laikā, lai izvērtētu Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, kā arī 

10 (desmit) darba dienu laikā jāsniedz papildus informācija un dokumenti, ja Pasūtītājs to 

pieprasa. Jebkurā gadījumā, iesniedzot informāciju par Apakšuzņēmēja nomaiņu vai 

piesaistīšanu, Izpildītājam ir jānorāda šāda informācija par attiecīgo apakšuzņēmēju: 

13.3.1. kuru no Līguma 2. pielikuma (“Piedāvājuma vēstule”) pozīcijām tiek nodota 

apakšuzņēmējam; 

13.3.2. nododamo darbu vērtība, neskaitot PVN. 

13.3.3. nododamā darba procentuālo īpatsvaru pret visu Līgumcenu. 

13.4. Pasūtītājs pieņem un rakstveidā paziņo Izpildītājam lēmumu atļaut vai atteikt Personāla vai 

Apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā 

laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

14. KORESPONDENCE 

14.1. Līdzēji vienojas, ka efektīvai saziņai, cik vien tas ir iespējams, dokumentu apriti organizēs, 

izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Elektroniskie saziņas līdzekļi netiek izmantoti tādu 

informācijas vai dokumentu nosūtīšanai, kas satur informāciju, kurai ir noteikts statuss 

“informācija dienesta vajadzībām”. 

14.2. Līdzēji apņemas sniegt rakstveida atbildi uz jebkuru otra Līdzēja rakstveida informācijas vai 

saskaņojuma pieprasījumu, vēstuli, iesniegumu vai paziņojumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā no to saņemšanas brīža, izņemot, ja Līdzēja pieprasījumā ir norādījis garāks 

informācijas sniegšanas termiņš. Ja Pasūtītājam informācijas saņemšana ir nepieciešama 

steidzami, tad Izpildītājs atbildi sniedz pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu 

laikā. Jautājums atzīstams par steidzamu, ja atbildes nesniegšana uz to kavē Projektēšanas darbu 

vai būvdarbu izpildi un Pasūtītājam nebija saprātīga iespēja šādu jautājumu uzdot savlaicīgāk.  

14.3. Ja vien Līgumā nav noteikts savādāk, visa korespondence, tas ir, vēstules, paziņojumi, 

pretenzijas un tml. dokumenti, adresātam ir iesniedzama pret parakstu par saņemšanu, nosūtāma 

ar pasta iestādes starpniecību ierakstīta sūtījuma veidā uz otra Līdzēja juridisko adresi vai 

nosūtāma uz otra Līdzēja Līguma 24. nodaļā norādīto attiecīgā Līdzēja elektroniskā pasta adresi. 

14.4. Ja korespondence ir nosūtīta Līguma 14.3. punktā noteiktajā kārtībā, tad uzskatāms, ka adresāts 

to ir saņēmis šādos termiņos: 

14.4.1. ja tā nodota personīgi rokās pret parakstu, tad dienā, kad adresēts ir apstiprinājis tās 

saņemšanu; 

14.4.2. ja nosūtīta ar pasta iestādes starpniecību ierakstīta sūtījuma veidā, tad 7. (septītajā) dienā 

no sūtījuma nodošanas pasta iestādē, izņemot, ja adresāts korespondences saņemšanu ir 

apstiprinājis ātrāk; 

14.4.3. ja izmantojot elektronisko pastu, tad 2. (otrajā) darba dienā pēc tā nosūtīšanas, izņemot, 

ja adresāts korespondences saņemšanu ir apstiprinājis ātrāk. 

14.5. Mainot Līguma 7. nodaļā norādītos projekta vadītāja, Personāla vai Līdzēja kontaktinformāciju 

vai maksājumu rekvizītus, Līdzējam ir pienākums par to nekavējoties paziņot otram Līdzējam. 

Ar šāda paziņojuma iesniegšanas brīdi, Līgumā norādītā informācija ir grozīta, bez atsevišķu 

Līguma grozījumu parakstīšanas. Līdz šāda paziņojuma saņemšanai, spēkā ir iepriekšējā 

informācija. 

15. KONFIDENCIALITĀTE 

15.1. Izpildītājs ir informēts, ka noteiktām Sākotnējā projekta (un attiecīgi pēc Projektēšanas darbu 

pabeigšanas arī Būvprojekta) atsevišķām daļām ir noteikts valsts noslēpuma objekta 

„konfidenciāli” statuss likuma „Par valsts noslēpumu” izpratnē, noteiktām daļām ir noteikts 

„informācija dienesta vajadzībām” informācijas statuss Ministru kabineta 2005. gada 24. aprīļa 

noteikumu Nr.280 „Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām” izpratnē un 

visam Sākotnējam būvprojektam (un attiecīgi pēc Projektēšanas darbu pabeigšanas arī 
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Būvprojektam) noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss „Informācijas atklātības 

likuma” izpratnē. Izpildītājs ir iepazinies ar minētajiem un ar to saistītājiem Tiesību aktiem un 

uzņemas pilnu atbildību par to ievērošanu. 

15.2. Līdzēji apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas 

neizpaust trešajām personām informāciju (vadības sistēmu vai saimniecisko darbību, 

Būvobjekta apsardzes sistēmu un tās organizēšanu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita 

rakstura informāciju par otra Līdzēja darbību), kas kļuvusi tiem pieejama Līguma izpildes gaitā, 

izņemot šajā Līgumā un Tiesību aktos paredzētos gadījumus. Līguma izpildes laikā Izpildītājam, 

tai skaitā Personālam, jebkuram Izpildītāja un Apakšuzņēmēja darbiniekam, nav tiesības piekļūt 

dokumentiem, kas satur valsts noslēpuma objektu, bet ja šāda informācija ir nonākusi to rīcībā, 

Izpildītājam ir pienākums nekavējoties par to rakstveidā informēt Pasūtītāju. 

15.3. Pasūtītājs bez Izpildītāja piekrišanas ir tiesīgs trešajām personām vai publiski izpaust 

informāciju par Izpildītāja personālu (vārdu, uzvārdu, darba vietu, amatu, sertifikāta numuru), 

Apakšuzņēmējiem, kvalitātes kontroles paņēmieniem un metodēm, pieļautajiem Līguma un 

Tiesību aktu pārkāpumiem, Līguma izpildes termiņiem un Līgumcenas veidojošajām pozīcijām. 

Izpildītājs nav tiesīgs šādai informācijai noteikt komercnoslēpuma statusu un Izpildītājam un 

Apakšuzņēmējiem ir pienākums analoģiskas atrunas iekļaut visos līgumos, ko tie slēdz ar 

darbiniekiem, Speciālistiem un Apakšuzņēmējiem. 

15.4. Līdzējiem ir tiesības sniegt informāciju saviem Apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem 

un pārstāvjiem, ja un tiktāl, cik šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei un attiecīgajām 

personām ir tiesības šādu informāciju saņemt. Līdzēji apņemas nodrošināt minētās informācijas 

neizpaušanu no darbinieku, Speciālistu, Apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās 

Līguma izpildīšanā. 

15.5. Izpildītāja pienākums nodrošināt, ka Pasūtītāja izsniegtos dokumentus un Līguma izpildes gaitā 

iegūto informāciju, tai skaitā ierobežotas pieejamības informāciju (komercnoslēpumu, fizisko 

personu datus un informāciju dienesta vajadzībām) Izpildītājs vai tā Apakšuzņēmēji neizmanto 

neatļauti vai neizpauž trešajām personām, izņemot darbu izpildē iesaistītajām personām, kurām 

ir nepieciešamība to zināt. Izpildītāja pienākums ierobežot ierobežotas pieejamības informācijas 

un informācijas dienesta vajadzībām pieejamību mazākajam iespējamajam darbinieku skaitam, 

kāds pieļaujams Līguma pienācīgai izpildei. 

15.6. Līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā vai, ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ne vēlāk 

kā 5 (piecu) dienu laikā no paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas, Izpildītājam ir 

pienākums nodot Sākotnējo projektu, Būvprojektu, jebkādu Izpildītāja rīcībā esošo 

dokumentāciju, kā arī visus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus, izņemot tādus, kas tiešā 

veidā adresēti Izpildītājam, un, ja vien Tiesību akti neuzliek šādus dokumentu uzglabāt, utilizēt 

un izdzēst visu šādu dokumentu atvasinājumus, tajā skaitā elektroniskajos datu nesējos. Par 

dokumentu utilizēšanu un izdzēšanu Izpildītājs iesniedz parakstītu apliecinājumu. Visus 

dokumentus Izpildītājs nodot, par to sagatavojot pieņemšanas un nodošanas aktu, kurā ir 

uzskaitīts katrs nododamais dokuments un lapu skaits. 

15.7. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par Tiesību aktos un Līgumā paredzēto konfidencialitātes 

noteikumu pārkāpšanu. 

15.8. Šajā Līguma nodaļā noteiktajām saistībām nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma 

darbības termiņš, tas ir, šīs saistības ir spēkā arī tad, ja Līgums ir izbeigts vai visas citas no 

Līguma izrietošās saistības Līdzēji ir izpildījuši. 

16. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 

16.1. Līdzēji piekrīt un atļauj otram Līdzējam reģistrēt, ievadīt, apstrādāt, sistematizēt, uzglabāt un 

apstrādāt Līgumā norādītos un Līguma izpildē no otra Līdzēja saņemtos datus par Līguma 

izpildē iesaistītajam fiziskajām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu, uzturēšanās 

atļaujas un darba atļaujas datus, darba apliecības datus, tālruņa numuru un elektroniskā pasta 

adresi. Līdzēji fiziskās personas datus izmanto vienīgi no Līguma izrietošo saistību izpildei. 
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16.2. Līguma izpildes ietvaros fiziskās personas datus Līdzēji ir tiesīgi nodot to apkalpojošām 

kredītiestādēm, apdrošinātājiem, grāmatvežiem, zvērinātiem revidentiem un juridiskās 

palīdzības sniedzējiem, kā arī pārējiem būvniecības procesa dalībniekiem, cik tālu tas ir 

nepieciešams. Jebkurā gadījumā, citām personām bez Izpildītāja piekrišanas Pasūtītājs ir tiesīgs 

izpaust Līguma izpildē iesaistīto personu vārdus, uzvārdus, amatus un uzņēmumus, kas attiecīgo 

personu ir piesaistījis vai nodarbina. 

16.3. Fiziskās personas dati tiek uzglabāti, kamēr atbilstoši Tiesību aktu prasībām Līdzējam ir jāglabā 

attiecīgā informācija vai dokumenti, kuros šie dati ir ietverti.  

16.4. Katrs Līdzējs ir atbildīgs par personas datu iesniegšanu un patiesumu, un datu subjekta 

informēšanu par šādu personas datu izpaušanu. 

16.5.  Visi personas dati jāapstrādā tikai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs un valstīs, par kurām 

Eiropas Komisija ir sniegusi atzinumu par datu aizsardzības mehānismu drošību, un šādus datus 

ārpus minētajām valstīm bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas, pārsūtīt nav 

atļauts. 

16.6. Līdzēji apņemas aizsargāt otra Līdzējā iesniegtos personas datus pret nelikumīgu vai neatļautu 

iznīcināšanu, izmainīšanu, izplatīšanu un pieejamību, kā arī pret visiem citiem nelikumīgas vai 

neatļautas apstrādes veidiem. 

16.7. Līdzēji apņemas ierobežot piekļuvi otra Līdzēja sniegtajiem personas datiem, atļaujot datiem 

piekļūt tikai tiem darbiniekiem, kuriem tas noteikti nepieciešams Līguma izpildei. 

16.8. Līdzēji apņemas nekavējoties rakstveidā informēt otru Līdzēju par informācijas drošības 

incidentiem (piemēram, neatļautu piekļuvi, izpaušanu, u.tml.) saistībā ar tā iesniegtajiem 

personas datiem, tai skaitā, ja ir tikai aizdomas, ka šādi incidenti notikuši. Līdzēji apņemas 

sniegt nepieciešamo informāciju par pārkāpumu un apņemas nekavējoties veikt pasākumus, lai 

pārtrauktu pārkāpumu un/vai novērstu vai mazinātu pārkāpuma radīto kaitējumu (gan datu 

subjektiem, gan otram Līdzējam). Līdzēji apņemas sniegt visu informāciju, kas nepieciešama 

iesniegšanai uzraudzības iestādēm un datu subjektiem. 

17. NEPĀRVARAMA VARA 

17.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ja tās cēlonis 

ir nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir atzīstami tādi noteikumi, 

ja vienlaikus tiek konstatēts, ka 1) no notikuma nav iespējams izvairīties un kura sekas nav 

iespējams pārvarēt, 2) Līdzējs kā saprātīga persona Līguma noslēgšanas brīdī notikumu nevarēja 

paredzēt, 3) notikums nav radies Līdzēja vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ un 4) 

notikumus saistību izpildi padara ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. Ja iestājas 

nepārvaramas varas apstākļi, tad Līguma saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par laika 

periodu, kurā darbojas šie apstākļi un tiek novērstas to sekas.  

17.2. Līdzējam, kuram iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, 

skaitot no to iestāšanās brīža, ir pienākums par to rakstveidā paziņot otram Līdzējam. Ja saistībā 

ar nepārvaramas varas apstākļiem attiecīgā termiņā nav iespējams par to paziņot otram 

Līdzējam, tas par to paziņo nākamajā dienā, kad šādi nepārvaramas varas apstākļi ir izbeigušies 

tiktāl, lai par to būtu iespējams informēt otru Līdzēju. Tāpat šādam Līdzējam, cik vien tas ir 

iespējams, jāiesniedz otram Līdzējam dokumenti vai citi pierādījumi, kas apliecina šādu 

apstākļu iestāšanos.  

17.3. Gadījumā, kad nepārvaramas varas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk kā 180 (simts 

astoņdesmit) dienas, vai, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk kā 180 

(simts astoņdesmit) dienas, Līdzēji nekavējoties veic sarunas par Līguma izpildes alternatīviem 

variantiem, kuri ir pieņemami abiem Līdzējiem, un veic grozījumus esošajā Līgumā vai noslēdz 

jaunu līgumu. Tomēr, jebkurā gadījumā šādu apstākļu iestāšanās nav pamats Līgumcenas 

palielināšanai. 

17.4. Ja Līdzēji mēneša laikā no Līguma 17.3. punktā noteikto sarunu sākšanas, tajā skaitā, ja Līdzējis 

ir nosūtījis rakstveida priekšlikumu, nav panākuši vienošanos par Līguma izpildes alternatīviem 
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variantiem un rakstveidā nav noslēguši Līguma grozījumus, jebkuram no Līdzējiem ir tiesības 

vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot otram Līdzējam. 

18. INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA  

18.1. Izpildītājam nav tiesības pildīt no Līguma izrietošos pienākumus un tam pienākums 

nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju, ja Līguma izpildes laikā Izpildītājs ir kļuvis atkarīgs 

no Būvuzņēmēja, Būvuzņēmēja atsevišķo darbu veicēja vai Būvprojekta izstrādātāja vai ir 

iestājusies interešu konflikta situācija. 

18.2. Par interešu konfliktu Līguma izpratnē ir uzskatāmi gadījumi, kad: 

18.2.1. Izpildītāja vai Apakšuzņēmēja akcionārs, dalībnieks, biedrs, patiesā labuma guvējs, 

izpildu vai pārraudzības institūcijas loceklis, Personāls vienlaikus ir akcionārs, 

dalībnieks, biedrs, patiesā labuma guvējs, izpildu vai pārraudzības institūcijas loceklis, 

vai darbinieks personai, kas veic piegādes Būvobjektam, tajā skatā Būvobjektā veic 

inženiertehniskās izpētes, projektēšanas darbu vai būvdarbus; 

18.2.2. personai, kuru ir nolīdzis Izpildītājs vai Apakšuzņēmējs, ir jāpieņem lēmums vai 

jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar tiešo amatu pienākumu izpildi 

saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs personas, tās radinieku vai darījumu 

partneru personiskās vai mantiskās intereses.  

18.3. Par radinieku Līguma 18.2.2. punkta izpratnē ir uzskatāms tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, 

bērns (arī adoptētais), mazbērns, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais, kā arī par tēvu un 

māti ir uzskatāms arī adoptētājs. Par darījuma partneri uzskatāma jebkura fiziska vai juridiska 

persona vai to apvienība, kurā persona, kas Izpildītāja vai Apakšuzņēmēja vārdā pieņem 

lēmumu vai piedalās lēmumu pieņemšanā, vai tas tās radinieks, ir akcionārs, dalībnieks, biedrs, 

patiesā labuma guvējs, izpildu vai pārraudzības institūcijas loceklis.  

19. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

19.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par tiešajiem zaudējumiem un kaitējumu, ko tie nodarījuši otram 

Līdzējam nepildot, nepienācīgi pildot vai nepildot Līgumu vai pārkāpjot tiesību aktus. 

Zaudējumus vai kaitējumu, kuru nesedz apdrošināšanas polise, ir pienākums segt vainīgajam 

Līdzējam.  

19.2. Par zaudējumiem un kaitējumu, ko nodara Izpildītāja personāls, Apakšuzņēmējs vai tā 

personāls, ir pilnībā atbildīgs Izpildītājs. Tomēr Pasūtītājam, šādos gadījumos ir tiesības celt 

prasību arī pret vainīgo personu vai Izpildītāju un vainīgo personu solidāri. Parakstot Līgumu, 

Izpildītājs nodod Pasūtītājam šādas prasījuma tiesības. 

19.3. Ja Būvobjekta būvniecības laikā un 60 (sešdesmit) mēnešus pēc Būvobjekta pieņemšanas 

ekspluatācijā tiek konstatēts Defekts, Izpildītājs attiecībā pret Pasūtītāju ir solidāri ar 

Būvuzņēmēju atbildīgs par šāda Defekta novēršanu vai attiecīgi ar šādu Defektu novēršanas 

izmaksu atlīdzināšanu, izņemot gadījumus, ja Izpildītājs pierāda, ka tam nebija iespējams 

Defektu konstatēt Pakalpojuma sniegšanas laikā. Minētais neaprobežo Speciālistu profesionālo 

atbildību, ja Defekts tiek konstatēts pēc šajā punktā noteiktā termiņa.  

19.4. Ja kādā Būvprojekta risinājumā, kuru Izpildītājam ir bijis pienākums pārbaudīt Pakalpojuma 

sniegšanas laikā, tiek konstatēts Defekts, Izpildītājs šāda izmainītā Būvprojekta risinājuma 

pārbaudes veic par saviem līdzekļiem.  

19.5. Par maksājuma kavējumu Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,1 (vienas 

desmitdaļas) procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru maksājuma nokavējuma 

dienu. Par maksājuma kavējumu nokavējuma procenti netiek aprēķināti. 

19.6. Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu par pieļautajiem Līguma 

pārkāpumiem, šādā apmērā: 

19.6.1. Izpildītājs Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Būvprojekta ekspertīzes atzinumu – 0,2 

(divas desmitdaļas) procenta no Līgumcenas par katru nokavējuma dienu; 
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19.6.2. Izpildītājs Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz atzinumu Būvprojekta risinājumu 

izvērtēšanas pakalpojumu ietvaros – 0,1 (viena desmitdaļa) procenta no Līgumcenas par 

katru nokavējuma dienu; 

19.6.3. Izpildītājs ir pārkāpis Līguma 15. vai 18. nodaļas noteikumus – 1000,00 EUR (tūkstotis 

euro) par katru šādu pārkāpumu. 

19.7. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma saskaņā ar tā 20.4. punkta noteikumiem, Pasūtītājam 

ir tiesības prasīt un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 10 (desmit) 

procentu apmērā no visas Līgumcenas.  

19.8. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar tā 20.4. punkta noteikumiem un tā rezultātā Pasūtītājam 

saskaņā ar Tiesību aktiem ir jāpiesaista jauns Būvprojekta ekspertīzes veicējs, kuram jāveic 

atkārtota visa Būvprojekta ekspertīze, Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā no Līguma 

izbeigšanas dienas ir pienākums atmaksāt Pasūtītājam visu līdz Līguma izbeigšanai saņemto 

Līgumcenas daļu par Būvprojekta ekspertīzes veikšanu. 

19.9. Ja kāds no Līdzējiem ir aprēķinājis otram Līdzējam līgumsodu, tad šādu līgumsodu vainīgajam 

Līdzējam ir pienākums samaksāt ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga rēķina 

iesniegšanas dienas.  

19.10. Līgumsoda samaksa nav zaudējumu atlīdzināšana un tā neatbrīvo Līdzēju no savu šajā Līgumā 

noteikto saistību izpildes. 

19.11. Ja Pasūtītājs ir aprēķinājis Izpildītājam līgumsodu, Pasūtītājam ir tiesības to vienpusēji ieturēt 

no Izpildītājam pienākošajiem maksājumiem, neatkarīgi no tā vai šādam maksājumam ir vai nav 

iestājies samaksas termiņš. 

19.12. Līdzēji šajā nodaļā paredzētos līgumsodus uzskata par taisnīgiem un samērīgiem, ņemot vērā 

Būvobjekta apmēru, sarežģītību un nozīmību.  

20. LĪGUMA NOSLĒGŠANA, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 

20.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un Izpildītājs ir iesniedzis Līguma 

izpildes nodrošinājuma dokumentu atbilstoši Līguma 11.1. punkta noteikumiem, un ir spēkā 

līdz tā pilnīgai izpildei. Grozījumi un papildinājumi Līgumā veicami vienīgi rakstiski un tie ir 

spēkā tikai tad, ja tos ir parakstījuši abi Līdzēji. 

20.2. No Līguma var atkāpties vai to izbeigt tikai šajā Līgumā un Latvijas Republikas tiesību aktos 

noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

20.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam, 

ja: 

20.3.1. Pasūtītājs nepamatoti kavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumiem ilgāk kā 60 

(sešdesmit) dienas un Izpildītājs pirms atkāpšanas no Līguma par to ir brīdinājis 

Pasūtītāju, bet Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas savas 

saistības nav izpildījis; 

20.3.2. Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja vainas dēļ Projektēšanas darbi ir apturēti vairāk nekā 12 

(divpadsmit) mēnešus; 

20.3.3. Pasūtītājam ir pasludināts maksātnespējas process vai tiesiskās aizsardzības process, vai 

tiesisko seku ziņā pielīdzināms process, vai ar kompetentas iestādes lēmumu ir apturēta 

vai izbeigta Pasūtītāja saimnieciskā darbība un tā nav atjaunota 45 (četrdesmit piecu) 

dienu laikā. 

20.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, 

ja: 

20.4.1. Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēti Projektēšanas darbi vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas; 

20.4.2. Izpildītājs kavē Pakalpojuma sniegšanu vai atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumu 

sniegšanu vairāk kā 5 (piecas) darba dienas un nenovērš pārkāpumu 2 (divu) darba 

dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, vai 3 (trīs) mēnešu periodā 

tiek konstatēti kopumā 2 (divi) šādi kavējumi, kas pārsniedz 5 (piecas) darba dienas; 
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20.4.3. ar valsts, pašvaldības vai jebkuras sertificēšanas iestādes lēmumu Izpildītājs, 

Apakšuzņēmējs vai Personāls zaudē kādu no licencēm, sertifikātiem vai speciālajām 

atļaujām, tajā skaitā, ja tiek apturēta to darbība un netiek atjaunot 45 (četrdesmit piecu) 

dienu laikā no apturēšanas diena, un tā ir nepieciešama Pakalpojuma sniegšanai, vai arī 

Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajām licencēm, sertifikātiem vai speciālajām 

atļaujām ir beidzies to termiņš un tās nav pienācīgi pagarinātas; 

20.4.4. šajā Līgumā noteiktajā kārtībā Izpildītājs neiesniedz vai nenodrošina apdrošināšanas 

polišu vai Līguma izpildes nodrošinājuma dokumenta spēkā esību un pārkāpumu 

nenovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas; 

20.4.5. Izpildītājs pieļāvis tādus Defektu rašanos, kas konstatēti ar neatkarīga eksperta atzinumu 

un ir būtiski kvalitatīvai un savlaicīgai Būvobjekta pabeigšanai, jo īpaši, ja tie ir radījuši 

var varēja radīt draudus Objekta mehāniskai stiprībai vai noturībai; 

20.4.6. Būvobjektā nodarbina tādu Apakšuzņēmēju vai Personālu, kuru nav saskaņojis 

Pasūtītājs, vai turpina Līguma izpildē iesaistīt tādu personālu, Apakšuzņēmēju vai 

Personālu, kuru Pasūtītājs ir aizliedzis iesaistīt Līguma izpildē; 

20.4.7. Izpildītājs ir pārkāpis Līguma 18. nodaļas noteikumus; 

20.4.8. netiek parakstīts Līguma 22.7. punktā minētais pārjaunojuma līgums un pārkāpums nav 

novērsts 7 (septiņu) dienu laikā no Pasūtītāja atgādinājuma saņemšanas; 

20.4.9. tiek konstatēts, ka Izpildītājs, Apakšuzņēmējs vai Personāls cenšas iegūt valsts 

noslēpuma objektu, vai veicis tādas darbības vai pieļāvis bezdarbību, kuras rezultātā 

valsts noslēpuma objekts ir nonācis vai varēja nonākt nepiederošu personu rīcībā; 

20.4.10. Izpildītājam ir pasludināts maksātnespējas process vai tiesiskās aizsardzības process, 

vai tiesisko seku ziņā pielīdzināms process, vai ar kompetentas iestādes lēmumu ir 

aizliegta, apturēta vai izbeigta Izpildītāja saimnieciskā darbība un tā nav atjaunota 60 

(sešdesmit) dienu laikā vai tiek uzsākta Izpildītāja piespiedu likvidācija; 

20.4.11. Izpildītājam, tai skatā jebkuram tā biedram, ja Izpildītājs ir personu apvienība, vai 

jebkuram Izpildītāja valdes, padomes loceklim, likumīgajam vai līgumiskajam 

pārstāvim, pilnvarotajai personai (tai skaitā personai, kura ir tiesīga pārstāvēt 

komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, prokūristam, patiesajam labuma guvējam, 

u.tml.) ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

20.5. Neatkarīgi no Līguma 20.4. punkta noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no 

Līguma par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju. Šādā gadījumā Pasūtītājam 

nav jāmaksā Izpildītājam nekāda veida līgumsodi un nav jāatlīdzina zaudējumi, tai skaitā negūtā 

peļņa. 

21. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA  

21.1. Līgumam piemērojami un tas iztulkojams atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem. Jebkuri 

jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, ir interpretējami atbilstoši Latvijas Republikas 

tiesību aktiem. 

21.2. Gadījumā, ja Līdzējiem ir strīds par izpildīto Pakalpojuma apjomu vai kvalitāti, tajā skaitā 

atklātajiem Defektiem, jebkuram no Līdzējiem ir tiesības pieaicināt attiecīgās jomas neatkarīgu 

sertificētu ekspertu. Tomēr, šāds ekspertīzes slēdziens neatņem Līdzēju tiesības strīdu risināt 

tiesā. 

21.3. Ja starp Līdzējiem rodas domstarpības, strīds vai prasības, kas skar Līgumu, tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, un tas netiek atrisināts pārrunu ceļā, tad šāds strīds tiks izšķirts 

Latvijas Republikas tiesā, kā pirmās instances tiesu nosakot tiesu, kuras teritorijā ir reģistrēta 

Pasūtītāja juridiskā adrese prasības celšanās dienā. 

22. CITI NOTEIKUMI 
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22.1. Visai dokumentācijai ir jābūt noformētai latviešu valodā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot 

tulkojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Visas šādas dokumentācijas sagatavošanas 

izmaksas ir iekļautas Līgumcenā. 

22.2. Ja kādai Līgumā paredzētajai saistībai nav noteikts izpildes termiņš, tad pieņemams, ka attiecīgā 

saistība ir izpildāma 10 (desmit) darba dienu laikā un attiecīga Līdzēja pieprasījuma par saistību 

izpildi saņemšanas. 

22.3. Izpildītājam nav tiesību bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas cedēt vai savādāk 

nodot visas vai daļu no saskaņā ar šo Līgumu nodibinātajām tiesībām vai saistībām. 

22.4. Līgumam pievienotie pielikumi ir būtiska un neatņemama Līguma sastāvdaļa. Ja Līguma 

darbības laikā Līdzēji vienojas par jauniem Līguma pielikumiem vai citiem dokumentiem, kas 

ir nepārprotamā saistībā ar Līgumu, tad tie kļūst par Līguma būtisku un neatņemamu sastāvdaļu 

ar brīdi, kad tie ir no Līdzēju puses abpusēji parakstīti.  

22.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir vai kļūst pilnībā vai daļēji spēkā neesošs, tas neietekmē 

pārējos Līguma noteikumus. Spēkā neesošie noteikumi uzskatāmi par aizstātiem ar tādiem 

piemērojamiem noteikumiem, kas, ņemot vērā Līguma mērķi un Līdzēju nodomus, ir, ciktāl tas 

likumīgi iespējams, ar tādu pašu ekonomisko un tiesisko nozīmi kā spēkā neesošais noteikums. 

22.6. Vismaz vienu reizi kalendārajā gadā Līdzēji veic savstarpējo norēķinu salīdzināšanu. Saņemot 

savstarpējo norēķinu salīdzināšanās aktu, attiecīgais Līdzējs 10 (desmit) darba dienu laikā, 

skaitot no akta nosūtīšanas dienas, to pārbauda, paraksta un iesniedz otram Līdzējam. Līdzēji 

vienojas, ka, salīdzinot savstarpējos norēķinus, aktā tiek norādītas summas bez blakus 

prasījumiem, tajā skaitā līgumsodiem un kavējuma procentiem. Pasūtītājam ir tiesības šādu 

savstarpējo norēķinu salīdzināšanu pieprasīt veikt reizi kalendārajā ceturksnī. 

22.7. Ņemot vērā, ka Objekts tiek būvēts Tieslietu ministrijas vajadzībām un tās uzdevumā, 

Pasūtītājam jebkurā brīdī ir tiesības no šī Līguma izrietošās tiesības un pienākums nodot 

Tieslietu ministrijai, jebkurai citai ministrijai, valsts iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, par to 

rakstveidā paziņojot Izpildītājam. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 7 

(septiņu) dienu laikā no attiecīga pārjaunojuma līguma saņemšanas to parakstīt un atgriezt 

Pasūtītājam. 

22.8. Personas, kuras Līdzēju vārdā paraksta šo Līgumu, apliecina, ka tās ir saņēmušas nepieciešamo 

pilnvarojumu, lai slēgtu šo darījumu. Gadījumā, ja šis apliecinājums vēlāk izrādās nepatiess vai 

attiecīgais Līdzējs kā tiesību subjekts nav eksistējis brīdī, kad attiecīgā persona ir uzdevusies 

par tās pārstāvi, šis pārstāvis kā fiziska persona uzņemas no Līguma izrietošās saistības un atbild 

par zaudējumiem, ko tas tādā veidā nodarījis otram Līdzējam. 

22.9. Līguma 1. pielikumā (“Tehniskā specifikācija”) minētais Sākotnējais būvprojekts ir iesniegts 

Izpildītājam un ir nodrošināta iespēja ar to iepazīties Iepirkuma procedūras laikā, un dēļ 

ierobežotas pieejamības informācijas tas atkārtoti Līgumam netiek pievienots, bet ir 

neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

22.10. Kā Līguma neatņemama sastāvdaļa ir visi Iepirkuma procedūras dokumenti, Izpildītāja 

piedāvājums un Iepirkuma procedūrā Pasūtītāja sniegtās atbildes uz pretendentu jautājumiem. 

Minētie dokumenti atkārtoti Līgumam netiek pievienoti, bet pretrunu gadījumos ir izmantojami 

Līguma iztulkošanai.  

22.11. Šis Līgums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā, katrs Līdzējs Līgumu glabā savā 

lietvedībā elektroniska dokumenta formā. 

23. PIELIKUMI: 

23.1. Līgumam atsevišķā failā pievienoti šādi pielikumi: 

1. pielikums – Tehniskā specifikācija; 

2. pielikums – Piedāvājuma vēstule; 

3. pielikums – Informācija par līguma izpildi; 

4. pielikums – Līguma izpildes nodrošinājuma dokumenta veidne; 
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5. pielikums – Saistību izpildes apdrošināšanas polises pamatnosacījumi; 

6. pielikums – Iepirkuma procedūras dokumenti, kas nav ietverti iepriekšējos pielikumus, 

Izpildītāja piedāvājums un Iepirkuma procedūrā Pasūtītāja sniegtās atbildes uz pretendentu 

jautājumiem. 

24. LĪDZĒJU REKVIZĪTI  

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

SIA “Tiesu namu aģentūra” SIA “VPM Latvia” 

reģistrācijas numurs: 40003334410 reģistrācijas numurs: 43603036306 

PVN reģistrācijas numurs: LV40003334410 PVN reģistrācijas numurs: LV43603036306  

juridiskā adrese: Baldones iela 1B, Rīga, LV-

1007, Latvija 

juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 99, k-1-2, 

Rīga, LV-1012 

  

tālrunis: +37167804733 tālrunis: +371 28323993 

e-pasts: tna@tna.lv e-pasts: vpmlatvia@vpmlatvia.lv  

  

maksājumu iestāde: AS “SEB Banka” kredītiestāde: UAB Paysera LT  

SWIFT: UNLALV2X SWIFT: EVIULT21XXX  

IBAN konts: LV64UNLA0002021469371 IBAN konts: LT403500010005239932 

 

Valdes locekle: 

 

 

_______________________________________ 

 

Valdes locekle 

 

 

______________________________________ 

Santa Sausiņa Laura Hafīza 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 



 


