
 
 

Līgums Nr. 04-14/42-2023 
par tiesas ēkas Tiesu ielā 5, Liepājā, jumta seguma atjaunošana 

 
 Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā*  

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs LV40003334410, 

juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, 

kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un  

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AB Būvniecība”, reģistrācijas numurs 41203031752, juridiskā 

adrese Krišjāņa Valdemāra iela 147 k-2-49, Rīga, LV-1013, biroja adrese Kaļķu iela 3-8, Kuldīga, LV-3301 
(turpmāk – Būvuzņēmējs), tās valdes locekļa Jāņa Āboliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības 
statūtiem no otras puses,  

Pasūtītājs un Būvuzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Tiesas ēkas 
Liepājā, Tiesu ielā 5, jumta seguma atjaunošana”, identifikācijas Nr. TNA 2023/1 (turpmāk – Iepirkums), 

rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk –Līgums).  
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Būvuzņēmējs atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Līguma 1. pielikums), finanšu piedāvājumam 
(Līguma 3. pielikums) un būvdarbu izpildes grafikam (Līguma 2. pielikums) apņemas veikt tiesas ēkas 
Tiesu ielā 5, Liepājā (turpmāk – Objekts), jumta seguma atjaunošanu (turpmāk – Būvdarbi). 

 
2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa par Līguma 1.1. punktā noteikto Būvdarbu izpildi ir 42 799,56 EUR (četrdesmit divi 
tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi euro un 56 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli. 
Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta otro daļu pievienotās vērtības nodokli valsts 

budžetā maksā Pasūtītājs. 
2.2. Līguma summā ietilpst visas Līguma pielikumos norādītās Būvdarbu izmaksas. Būvuzņēmējam nav 

tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Būvdarbu izpildes laikā tiek konstatēts, ka 
Būvuzņēmējs nav iekļāvis visus nepieciešamos Būvdarbus un/vai materiālus, un/vai izmaksas, kļūdījies 
Būvdarbu cenās, nav piedāvājis cenu par visu Būvdarbu apjomu, kas nepieciešami Būvdarbu pilnīgai 

pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem. 
2.3. Līguma summa visā Līguma darbības laikā nevar tikt mainīta, tostarp arī paaugstināta sakarā ar 

darbaspēka un/vai materiālu izmaksu pieaugumu, valūtas kursu izmaiņām, inflāciju vai ko citu, kas 
varētu ietekmēt Līguma kopējo summu. 

2.4. Būvuzņēmējam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā Pasūtītāja 

prasībās tiek konstatēta kļūda, kuru bija iespējams konstatēt pirms Līguma noslēgšanas, pārbaudot 
Pasūtītāja prasības ar pienācīgu rūpību, kādu pamatoti varētu sagaidīt no Būvuzņēmēja kā attiecīgās 

nozares profesionāļa. 
2.5. Pasūtītājs maksā Būvuzņēmēja tikai par faktiski izpildītiem un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtiem 

Būvdarbiem atbilstoši tāmēs paredzētajiem izcenojumiem. Pasūtītājam nav jāmaksā par Būvdarbiem, 

kuri tāmēs ir paredzēti, bet faktiski nav izpildīti.  
2.6. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, 

tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto būvobjektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto 
būvizstrādājumu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmēja vainas dēļ. 

2.7. Ikmēneša maksājumus Pasūtītājs veic Būvuzņēmējam par faktiski izpildītiem Būvdarbiem, pēc faktiski 

paveiktā apjoma, kuru akceptējis Pasūtītājs.  



2.8. Maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad 
Pasūtītājs ir saņēmis Būvdarbu izpildes aktu (akta formu Būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju), kuru 

apstiprinājuši Pušu pārstāvji, un rēķinu.  
2.9. Gala maksājumu Pasūtītājs apmaksā, kad Pasūtītāja rīcībā būs šādi dokumenti: 

2.9.1. Būvdarbu izpildes akti, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji; 

2.9.2. rēķins; 
2.9.3. Pasūtītāja un Būvuzņēmēja parakstīts akts par pabeigto Būvdarbu pieņemšanu – nodošanu. 

2.10. Gala maksājums tiek veikts bezskaidras naudas norēķinu veidā pēc Līguma 2.9. punktā minēto 
dokumentu saņemšanas 15 (piecpadsmit) dienu laikā.  

2.11. Gala maksājuma summa nevar būt mazāka par 5 % no Līguma summas.  

2.12. Veicot bezskaidras naudas norēķinus, par  maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma veikšanas diena. 
2.13. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un 

šo Būvdarbu pieņemšanai. 
2.14. Pasūtītājam ir tiesības no Būvuzņēmējam maksājamās Līguma summas ieturēt izmaksas, kuras 

Būvuzņēmējam ir pienākums saskaņā ar Līguma nosacījumiem maksāt Pasūtītājam kā atlīdzību par 

nodarītajiem zaudējumiem un/vai līgumsodu. 
 

3. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJAS 

3.1. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam 
Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības Objektā apdrošināšanas polisi, būvspeciālistu obligāto 

civiltiesisko atbildības polisi, apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas 
prēmijas apmaksu, apliecinātas kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina šādas 
apdrošināšanas polises esamību. 

3.2. Būvuzņēmējs Līguma 3.1. punktā minēto apdrošināšanu nodrošina no Līguma noslēgšanas brīža uz 
Būvdarbu izpildes un garantijas laiku.  

3.3. Ja apdrošināšanas polisei Līguma 3.2. punktā minētajā laikā beidzas termiņš, Būvuzņēmējs iesniedz 
Pasūtītajam jaunus tāda paša veida un satura Līguma 3.1. punktā noteiktos dokumentus ne vēlāk kā 10 
(desmit) darba dienas pirms pirmās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņa pēdējās 

dienas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. 
3.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Būvuzņēmējs.  

3.10. Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus un novērš bojājumus, kas atklājušies Objektā 
garantijas perioda laikā, tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Būvuzņēmējs vai Būvuzņēmēja 
apakšuzņēmējs tādā apjomā, kādā šos zaudējumus nav atlīdzinājis apdrošinātājs.  

 
4. BŪVUZŅĒMĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

4.1. Būvuzņēmēja pienākumi: 
4.1.1. ar pienācīgu rūpību pārbaudīt Pasūtītāja prasības un kvalitatīvi izpildīt Būvdarbus ar saviem 

darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt Būvdarbus u.c. uzdevumus, kas 

nepieciešami Būvdarbu izpildei atbilstoši Līguma, tostarp, bet ne tikai, izvēloties pareizu un 
normatīvo aktu prasībām atbilstošu tehnoloģiju un veicamo Būvdarbu secības izvēli, saderīgu 

materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, un pabeigt Būvdarbus Līguma 9.2. punktā 
norādītajā termiņā; 

4.1.2. Būvdarbus veikt precīzi un profesionāli atbilstoši Iepirkuma piedāvājumam, projektam, 

tāmēm, kalendārajam laika grafikam, un ievērojot Pasūtītāja norādījumus; 
4.1.3. nodrošināt, ja to paredz normatīvie akti, izpildīto Būvdarbu nodošanu ekspluatācijā; 

4.1.4. Būvdarbu veikšanu organizēt tā, lai tie iespējami mazāk traucē Objektā esošo nomnieku 
darbību, nepieļaut elektroapgādes, ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas pārtraukšanu 
Objektā. Par iespējamajiem darbības traucējumiem 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski brīdināt 

Pasūtītāju un Objekta lietotājus; 
4.1.5. nekavējoties mutiski un 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski ziņot Pasūtītājam par visiem 

apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Būvdarbu veikšanas kalendārajā laika 



grafikā noteiktajos termiņos; 
4.1.6. dot iespēju Pasūtītājam Būvdarbu izpildes laikā veikt izpildīto Būvdarbu vai tā daļu 

kontrolpārbaudes; 
4.1.7. uzņemties atbildību par cilvēku traumu un Būvdarbu, būvizstrādājumu, Pasūtītāja īpašuma, 

kas nodots Būvuzņēmējam un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas riskiem, izņemot, ja 

tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Risks pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvdarbu 
pabeigšanu; 

4.1.8. uzņemties atbildību par faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību; 
4.1.9. patstāvīgi organizēt un nodrošināt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu, kā arī veikt izpildīto 

Būvdarbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem kārtot patstāvīgi. Garantēt, 

lai ar tā nolīgtajiem apakšuzņēmējiem noslēgto līgumu noteikumi nebūtu pretrunā ar Līgumu; 
4.1.10. nodrošināt, ka nolīgtais apakšuzņēmējs tam uzticēto Būvdarbu daļu nenodos tālāk bez 

saskaņošanas ar Pasūtītāju. Šī Līguma punkta nosacījumu neievērošanas gadījumā Pasūtītājs 
var apturēt Būvdarbu izpildi līdz Būvuzņēmējs ir novērsis konstatētus pārkāpumus un Līguma 
noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš netiek pagarināts; 

4.1.11. vietās, kur nav iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai 
kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus nodrošināt pašam; 

4.1.12. segt visus izdevumus par faktiski izlietotajiem resursiem - elektroenerģiju, ūdens apgādi, 
kanalizāciju un citiem, norēķinoties ar Pasūtītāju, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto rēķinu 
atbilstoši skaitītāju rādītājiem vai  aprēķinam, vai pa tiešo ar pakalpojumu sniedzēju; 

4.1.13. nodrošināt Būvniecības likuma un būvniecības procesu regulējošo normatīvo aktu ievērošanu 
visā šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanas un dokumentu sagatavošanas laikā. 
Būvuzņēmējs nodrošina, lai būvniecībā tiktu izmantoti Eiropas standartiem un Latvijas 

nacionālajiem standartiem un tehniskiem noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti  
būvizstrādājumi vai to ekvivalenti. 

4.1.14. atbildēt Objektā esošo būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), kā arī izpildīto Būvdarbu 
pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu; 

4.1.15. veikt visu Būvdarbu veikšanai nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, 

nodrošināt būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu glabāšanu un izmantošanu Būvdarbu 
procesā, Būvdarbu veikšanai izmantot tikai kvalitātes prasībām atbilstošus būvizstrādājumus 

un būt materiāli atbildīgam par visiem Objektā esošajiem materiāliem līdz Būvdarbu 
pabeigšanai; 

4.1.16. Būvdarbu veikšanas laikā kārtot Būvdarbiem nepieciešamo dokumentāciju; 

4.1.17. pēc attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, nekavējoties pārtraukt un/vai apturēt 
Būvdarbus un novērst Pasūtītāja norādītos trūkumus; 

4.1.18. Būvdarbu veikšanas vietā nodrošināt tīrību un kārtību, maksimāli samazinot atkritumu rašanos 
un novēršot ūdens, gaisa un augsnes piesārņojuma rašanās iespēju; 

4.1.19. Būvdarbu veikšanas laikā, operatīvi par saviem līdzekļiem izvest no Būvdarbu veikšanas 

teritorijas, kā arī no pieguļošās teritorijas, atkritumus un būvgružus, ja tādi ir radušies; 
4.1.20. pēc Būvdarbu pabeigšanas un pirms Būvdarbu nodošanas Pasūtītājam par saviem līdzekļiem 

nodrošināt Objekta atbrīvošanu no būvgružiem, atkritumiem, izvest Būvuzņēmējam piederošo 
inventāru, iekārtas, darbarīkus un sakopt Objektu un tam piegulošo teritoriju; 

4.1.21. Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām līdz šim sniegtās 

informācijas izmaiņām, kā arī sniedz informāciju par apakšuzņēmēju un personāla nomaiņu 
un jaunu apakšuzņēmēju un personāla piesaisti; 

4.1.22. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla 
un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

4.2. Būvuzņēmēja tiesības: 

4.2.1. pieprasīt no Pasūtītāja Būvdarbu veikšanai nepieciešamo informāciju, dokumentāciju un 
saskaņojumus, kas ir Pasūtītāja rīcībā, un kurus saskaņā ar Līgumu Būvuzņēmējam nav 

pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam; 



4.2.2. saņemt atlīdzību par kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem veiktiem un Pasūtītāja 
pieņemtiem Būvdarbiem. 

4.2.3. saņemt Līgumā noteikto līgumsoda samaksu no Pasūtītāja par Pasūtītāja nepienācīgu 
līgumsaistību izpildi; 

4.2.4. pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai 

vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:  
4.2.4.1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama 

Līgumā noteikto Būvdarbu izpilde; 
4.2.4.2. ja Pasūtītāja  saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja  saistību 

izpilde; 

4.2.4.3. ja Būvdarbu veikšanas laikā ir atklājušies neparedzēti darbi, kurus nevarēja 
paredzēt tehniskās dokumentācijas izstrādes laikā un piedāvājuma sagatavošanas 

laikā un neveicot kurus nav iespējams turpināt Būvdarbus. 
 

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

5.1. Pasūtītāja pienākumi:  
5.1.1. pieņemt Līgumā paredzētos Būvdarbus, kas izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši Līguma un 

normatīvo aktu prasībām;  
5.1.2. pēc Būvuzņēmēja pieprasījuma savlaicīgi sniegt Būvuzņēmējam atbildes uz uzdotajiem 

jautājumiem, sniegt pieprasītos tehniskos risinājumus un citas ziņas, kuras nepieciešamas 

Būvuzņēmēja pienākumu izpildei un kurus saskaņā ar šo Līgumu Būvuzņēmējam nav 
pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam; 

5.1.3. norīkot savu pārstāvi, kurš ir tiesīgs kontrolēt Būvdarbu izpildi; 

5.1.4. pieņemt no Būvuzņēmēja visu nepieciešamo informāciju un to izskatīt; 
5.1.5. nodrošināt Būvuzņēmēju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, 

ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Objektā esošajām inženierkomunikāciju 
pieslēguma iespējām un jaudām; 

5.1.6. savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Būvuzņēmēja saņemtos paziņojumus, 

pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus; 
5.1.7. savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba  dienas iepriekš informēt Būvuzņēmēju par jebkuru 

savu darbību Objektā, ja tas var ietekmēt Būvuzņēmēja darbu. 
5.2. Pasūtītāja tiesības: 

5.2.1. pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu (darba apjoma un kvalitātes) izpildes pārbaudes. Šādas 

pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību; 
5.2.2. uzaicināt neatkarīgus ekspertus Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu kvalitātes pārbaudei. 

Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek 
konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai 
neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs; 

5.2.3. neparedzēto Būvdarbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu 
ekspertu. Ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai neuzmanības dēļ kļūdījies Būvdarbu, 

būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiek 
apmaksāti; 

5.2.4. dot Būvuzņēmējam norādījumus attiecībā uz Būvdarbu kārtību. Pasūtītāja norādījumi 

Būvuzņēmējam ir saistoši un obligāti pildāmi; 
5.2.5. saņemt Līgumā noteikto līgumsodu par Būvuzņēmēja nepienācīgu līgumsaistību izpildi; 

5.2.6. apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro uz Būvdarbiem attiecināmos 
normatīvos aktus vai Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar 
Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā 

noteikto Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu. 
5.2.7. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, kad piedāvātais personāls 

neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav 



vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

5.2.8. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no Publisko 
iepirkumu likuma 62. panta trešās daļas nosacījumiem. 

5.2.9. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 

veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

5.2.10. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta 
personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma 
līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis 

visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem. 

 
6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Pusēm saskaņā ar Civillikumu ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei Būvdarbu veikšanas laikā nodarītos 

zaudējumus. Puses nav atbildīgas par nejaušu zaudējumu atlīdzināšanu. Būvuzņēmējs ir materiāli 
atbildīgs par īpašuma zudumu, bojājumu vai iznīcināšanu Objektā, ja zaudējums radies Būvuzņēmēja, 

tā darbinieka vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā. 
6.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā paredzētos maksājumus, Būvuzņēmējs var pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 

0,5 % apmērā no neapmaksātas summas par katru nokavētu darba dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu 

kopumā ne vairāk par 10 % no galvenās saistības apmēra. 
6.3. Par jebkuru Līgumā noteikto Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņa kavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt 

Būvuzņēmējam maksāt līgumsodu 0,5 % apmērā no kavētās saistības apmēra par katru nokavēto dienu, 

bet ne vairāk kā 10 % no kavētās saistības apmēra. 
6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Būvuzņēmējam maksāt līgumsodu 10 % apmērā no Līguma summas 

gadījumā, ja Būvuzņēmējs atsakās no Līguma izpildes vispār. 
6.5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas 

lēmumu tiek apturēta Būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja un/vai apakšuzņēmēju pieļautiem 

Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem. 
6.6. Ja Būvdarbu izpildes laikā Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad 

Būvuzņēmējs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu veidā, pēc 
Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus 
apmaksā vainīgā Puse. 

6.7. Ja trešā persona nodara Būvuzņēmējam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Būvuzņēmēja 
prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas. 

6.8. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis 
trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Pasūtītāju nekvalitatīvi 
izpildītu vai termiņā neizpildītu Būvdarbu dēļ. 

6.9. Ja nokavēta kāda Līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas 
nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa, un ietver dienu, kurā 

saistība izpildīta. 
6.10. Līgumsoda apmaksa ir jāveic 10 (desmit) dienu laikā no līgumsoda rēķina saņemšanas un Līgumsoda 

samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes, un no otrai Pusei radīto zaudējumu 

atlīdzināšanas. 
6.11. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no šajā Līgumā paredzētajiem maksājumiem, par ieturējuma 

faktu rakstiski paziņojot Būvuzņēmējam. 
6.12. Gadījumā, ja konstatētie trūkumi, nepilnības un defekti netiek novērsti saskaņā ar Līguma 

noteikumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības tos novērst uz Būvuzņēmēja rēķina, šo Būvdarbu veikšanu 

uzdodot citiem komersantiem. Šādā gadījumā galīgā norēķina summa tiek samazināta par summu, kāda 
bijusi nepieciešama defektu novēršanai. Būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visas 



izmaksas, kas Pasūtītājam radušās saistībā ar trūkumu, nepilnību un defektu novēršanu, ja galīgā 
norēķina summa nav bijusi pietiekama konstatēto defektu novēršanai.  

 
7. APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS 

7.1. Būvuzņēmējs pilnībā ir iepazinies ar projektu, Būvdarbu apjomu sarakstos iekļautajiem darbu 

daudzumiem, veicis Objekta apskati un apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu 
Būvdarbu apjomu sarakstos norādītos darbu daudzumus, Pasūtītāja prasības un pabeigtu Būvdarbus 

saskaņā ar Līgumu.  
7.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Objektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt 

Būvdarbu izpildi un samaksas noteikšanu par Būvdarbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai 

atbilstošus apstākļus, piegādāt būvizstrādājumus, transporta iespējas, Objekta vietas atrašanos, tiesību 
normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus 

pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus un visas papildizmaksas un visa veida riskus, nosakot 
Līgumā minēto samaksu par Būvdarbu izpildi – Līguma summu. Tāpēc Līguma summu un Būvdarbu 
izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi. 

7.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka tam un tā piesaistītajam personālam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un 
sertifikāti Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanai un tie būs spēkā (tiks atjaunoti) visā Līguma darbības 

laikā.  
7.4. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām, kas varētu rasties, nepareizi saprotot vai interpretējot projektā 

noteiktās prasības. 

7.5. Būvuzņēmējs garantē veikto Būvdarbu kvalitāti 60 (sešdesmit) mēnešus laikā no Būvdarbu pieņemšanas 

– nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas..  
7.6. Garantijas laikā Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos 

Būvdarbu un  būvizstrādājumu defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs 
saņēmis no Pasūtītāja rakstisku pretenziju par atklāto defektu, izņemot avārijas situācijas, kuras 

jānovērš nekavējoties.  
7.7. Ja objektīvu iemeslu dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā defektu novērst nav iespējams, Puses vienojas 

par citu termiņu defektu novēršanai, kas nav ilgāks par 30 (trīsdesmit) darba dienām. 

7.8. Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav vainojams par garantijas laikā radušos defektu, tad par to 3 (trīs) 
dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz savu iebildumu 

pamatojumu.  
7.9. Ja Pasūtītājs Līguma 7.8. punktā noteiktajā termiņā nesaņem Būvuzņēmēja paziņojumu, uzskatāms, ka 

viņš piekritis izvirzītai Pretenzijai. Strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kurš 

nosaka defekta cēloni. Izdevumus ekspertam sedz vainīgā Puse. 
7.10. Ja Garantijas laikā konstatētie Būvdarbu un būvizstrādājumu defekti netiek novērsti Līguma noteiktajā 

kārtībā, tad Pasūtītājam ir tiesības šo defektu novēršanai pieaicināt citu būvuzņēmēju, bet samaksu par 
veiktajiem Būvdarbiem pieprasīt no Būvuzņēmēja, piestādot tam attiecīgus rēķinus. Būvuzņēmēja 
pienākums ir apmaksāt šos rēķinus pilnā apmērā.  

 
8. BŪVDARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Būvuzņēmējs līdz katra nākamā mēneša 10. datumam iesniedz aktu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī 
izpildītiem Būvdarbiem.  

8.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata saņemto Būvdarbu izpildes aktu un paraksta to.  

8.3. Ja Būvdarbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst Līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt 
Būvdarbu izpildes aktu, bet 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniegt savus iebildumus un saskaņot 

jaunu termiņu, kurā Būvuzņēmējam ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. 
8.4. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu izpildes akta iesniegšanas Pasūtītājs to neparaksta vai netiek 

sniegts argumentēts atteikums par veikto Būvdarbu pieņemšanu, veiktie Būvdarbi tiek uzskatīti par 

pieņemtiem. 



8.5. Attiecīgā Būvdarbu izpildījuma pieņemšana ar Būvdarbu izpildes aktu ir tikai pamats norēķinu veikšanai 
un nekādā gadījumā neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos 

trūkumus un defektus. 
8.6. Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes Objektā, tad tās jāveic kopīgi Būvuzņēmējam ar Pasūtītāju. 

Pasūtītāja piedalīšanās veikto Būvdarbu apjoma noskaidrošanā Objektā nav uzskatāma par Būvdarbu 

apjomu atzīšanu. 
8.7. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav uzskatāma par attiecīgajā aktā norādīto Būvdarbu sastāva un 

kvalitātes nodošanas un pieņemšanas dokumentu, bet tikai par apliecinājumu, ka Būvdarbi ir veikti 
noteiktā apjomā, un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības izteikt 
pretenzijas par izpildīto Būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Būvuzņēmējam ir 

pienākums novērst Pasūtītāja pretenzijā norādītos Būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības arī pēc 
Būvdarbu izpildes akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses. 

8.8. Pēc visu Būvdarbu izpildes, Būvuzņēmējs nodod Pasūtītajam visu Objekta izpilddokumentāciju, 
iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija, segto Būvdarbu akti, nozīmīgo 
konstrukciju pieņemšanas akti, pārbaužu akti, testēšanas protokoli, nodošanas – pieņemšanas, izpildes 

akti u.c. dokumentācija. 
8.9. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda saņemto Objekta izpilddokumentāciju un paziņo 

Būvuzņēmējam par Būvdarbu pieņemšanas laiku. 
8.10. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja tie ir nepilnīgi pabeigti vai 

pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Būvuzņēmējam 

pēc Būvdarbu pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēl reiz rakstiski ir jāpaziņo par darbu pabeigšanu 
Pasūtītājam. 

8.11. Būvuzņēmējam, ja tas pieļāvis atkāpes no Līguma noteikumiem, Pušu saskaņotā, abpusējā aktā 

norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie 
Būvdarbi un jānovērš defekti. 

8.12. Pēc akta par Būvdarbu nodošanu - pieņemšanu parakstīšanas Pasūtītājs ierosina Objekta nodošanu – 
pieņemšanu ekspluatācijā būvvaldē. 

 

9. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 

9.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei. 

9.2. Būvuzņēmējs apņemas veikt visus Līgumā paredzētos Būvdarbus saskaņā ar pievienoto kalendāro 
grafiku (Līguma 2. pielikums) un pabeigt tos 4 (četru) mēnešu laikā. 

9.3. Ja Būvuzņēmējs Līguma 4.2.4. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa 

pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, 
kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes 

kavējumu.  
9.4. Būvuzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam 

bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu, tas 

attiecināms arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis objektīvi sagaidīt vai novērst. 
9.5. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Būvuzņēmēju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Būvuzņēmējam 

līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Būvuzņēmēju rakstiski 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas 
iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, ja: 
9.5.1. Būvuzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav novērsis Pasūtītāja Būvdarbu pārbaudes vai 

uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma 
saņemšanas; 

9.5.2. Būvuzņēmējs Būvdarbu izpildes gaitā atkārtoti, pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma 
saņemšanas, neievēro Būvprojekta prasības, Līguma noteikumus, izmanto nesertificētus vai 
nekvalitatīvus būvizstrādājumus vai pieļauj, ka Būvdarbus veic speciālisti bez attiecīgas 

kvalifikācijas, licences vai darba atļaujas; 



9.5.3. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes 
termiņiem, un, ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas un tas nav 

saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem; 
9.5.4. ir uzsākts Būvuzņēmēja tiesiskās aizsardzības process (t.sk., ārpustiesas), maksātnespējas vai 

likvidācijas process, vai apturēta tā saimnieciskā darbība; 

9.5.5. Būvuzņēmējs atkārtoti izmanto Līgumam neatbilstošus vai ar Pasūtītāju nesaskaņotus 
materiālus, Būvdarbu izpildē piesaista ar Pasūtītāju nesaskaņotus apakšuzņēmējus, 

speciālistus, vai nav novērsis atklātos defektus; 
9.5.6. Būvuzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra vai citādi neatbilst normatīvo aktu 

prasībām, lai veiktu Būvdarbus; 

9.5.7. Būvuzņēmējs pieļauj citu Līguma pārkāpumu un nav to novērsis 20 (divdesmit) dienu laikā 
no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas; 

9.5.8. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās 
vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 
Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas; 

9.5.9. Būvuzņēmējs ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā 
un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, 

kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, 
konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Būvuzņēmēju 
ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu.  

9.6. Būvuzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to Pasūtītājam 30 
(trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja: Pasūtītājs vairāk nekā 10 (desmit) darba dienas ir nokavējis 
kādu Līgumā noteikto maksājuma termiņu un nav veicis kavētā maksājuma samaksu 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc Būvuzņēmēja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pie nosacījuma, ka ir izpildījušies 
visi priekšnoteikumi attiecīgā maksājuma saņemšanai. 

9.7. Citos gadījumos Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā vai 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.8. Izbeidzot Līgumu, Puses noformē atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. 

Noformējot aktu Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti un nosaka savstarpējo norēķinu termiņu. 
 

10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

10.1. Strīdus un nesaskaņas, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Pušu 
starpā vienošanos panākt nav iespējams 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīdi izskatāmi Latvijas tiesā. 

10.2. Jautājumos, kas netiek regulēti Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas normatīvajiem aktiem. 
 

11. NEPĀRVARAMĀ VARA 

11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja 
rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, 

streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, kas būtiski ierobežo un aizskar 
Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, izņemot, ja šie valsts un 
pašvaldību institūciju lēmumi ir kā sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai. 

11.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 5 (piecu) darba dienu 
laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņu 

uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma 
iesniegšana Pusēm liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramās varas apstākļiem. 

11.3. Līguma izpildes termiņu var pagarināt uz nepārvaramas varas notikumu darbības laiku, kā arī Pusēm 

vienojoties uz laika posmu, kas ļautu pilnībā izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības. 
11.4. Ja Līguma 11.1. punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Puses vienojas par saistību 

izpildes atlikšanu vai izbeigšanu. 



 
12. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 

12.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes laikā 
iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērot Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.  
12.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu 

personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. 

12.3. Puses apņemas bez iepriekšējas rakstveida saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otras 
Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie 

akti paredz šādu datu nodošanu. 
12.4. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras 

Puses iegūtos fizisko personu datus, tad pirms šādu datu nodošanas Puse, izvērtējot apstrādes mērķa 

pamatojumu,  rakstiski saskaņo šādas informācijas nodošanu ar otru Pusi, ja vien normatīvie akti to 
neaizliedz. 

12.5. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs vienojas, ka Pasūtītājs tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai var 
nodot no Būvuzņēmēja saņemtos fizisko personu datus personām (Apstrādātājiem), kas sniedz 
Pasūtītājam pakalpojumus tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai, kā arī apstrādāt personas 

datus savstarpējas saziņas nodrošināšanai un padarīt šādus datus pieejamus trešajām personām, norādot 
tos ar Būvdarbu izpildi saistītajā dokumentācijā. Būvuzņēmējs nodrošina tiesiska pamata iegūšanu savu 
darbinieku datu apstrādei šajā punktā minētajā kārtībā.  

12.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma un/vai līgumattiecību izbeigšanas iznīcināt no otras Puses 
iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes 

nodrošināšanai vai Pusei nav cita tiesiska pamata apstrādāt fizisko personu datus. 
 

13. PUŠU PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA 

13.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: 
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs Jānis Bērziņš, tālrunis 29475835, e-pasts: 

janis.berzins@tna.lv. Kontaktpersona objektā - Aivars Perševics, tālrunis 26526832. 
13.2. Būvuzņēmēja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi 

ir: Jānis Āboliņš, tālrunis 29416128, e-pasts: info@abbuvnieciba.lv. 

13.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto pārstāvi. 
Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvja nomaiņu. Rakstiski paziņotā pārstāvja 

pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 
13.4. Šajā Līguma daļā minētie Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Būvdarbu veikšanas dokumentus, kas saistīti 

ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot 

savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus. 
 

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

14.1. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti 
par Līguma noteikumiem.  

14.2. Ja Līguma izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos, spēkā ir pēdējās. 
Ja kādi Līguma punkti kļūst pretrunā ar normatīvajiem aktiem, tas neietekmē Līguma darbību kopumā. 

Spēkā neesošie punkti ir jāaizstāj ar citiem Līguma mērķim un saturam atbilstošiem punktiem. 
14.3. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Būvuzņēmējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 

pārņem viņu tiesības, pienākumus un saistības. 

14.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atbildīgā persona, amatpersonu pārstāvības tiesības 
vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, tad Puse 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo 



par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi 
savas saistības, lietojot šajā Līgumā norādīto informāciju par Pusi.  

14.5. Par paziņošanas dienu uzskatāma: 
14.5.1. diena, kad paziņojums iesniegts otrai Pusei pret tās pārstāvja parakstu vai kad Paziņojums 

nosūtīts e-pastā un saņemts apstiprinājums tā nosūtīšanai; 

14.5.2. septītā diena pēc tam, kad Paziņojums nodots pastā, nosūtīšanai uz otras Puses juridisko adresi 
ar ierakstītu pasta sūtījumu, ja paziņojums nav nosūtīts Līguma 14.5.1. punktā noteiktajā 

kārtībā. 
14.6. Līgums sagatavots uz 15 (piecpadsmit) lapām elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu.  

 
15. LĪGUMA PIELIKUMI 

15.1. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā ar Līguma parakstīšanas brīdi.  

15.2. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu Būvuzņēmējam ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 
(piecu) darba dienu laikā pēc šādu pretrunu atklāšanas vai brīža, kad tās bija jāatklāj, par to jāinformē 

Pasūtītājs un jālūdz Pasūtītāja skaidrojums. Pamatojoties uz Pasūtītāja skaidrojumu, tiek noteikta gala 
prioritāte attiecīgajām nesakritībām. Vienlaicīgi Puses atzīst, ka neskaidrību vai pretrunu gadījumā 

attiecībā uz kvalitātes noteikumiem, ir piemērojami tie noteikumi, kas paredz augstākas kvalitātes un 
detalizācijas prasības. 

15.3. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi: 

15.3.1. 1. pielikums - Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām un apakšpielikums “Projekts” 
atsevišķā Zip failā “1 pielikuma apakspielikums PROJEKTS”; 

15.3.2. 2. pielikums - Būvdarbu izpildes grafiks uz 1 (vienas) lapas; 

15.3.3. 3. pielikums Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas un apakšpielikums “Tāmes” atsevišķā 

Microsoft Excel failā “3 pielikuma apakspielikumns TAME_jumts”.  
 

16. PUŠU REKVIZĪTI 

Būvuzņēmējs 

SIA “AB Būvniecība” 

Reģ. Nr. 41203031752 

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 147 k-
2-49, Rīga, LV-1013 

Biroja adrese: Kaļķu iela 3-8, Kuldīga, LV-3301 
AS „SEB Banka” 
Kods: UNLALV2X 

Konta Nr.: LV49UNLA0050011735514 
Tālrunis 63321361 

E-pasts: info@abbuvnieciba.lv 
 

Pasūtītājs 

SIA „Tiesu namu aģentūra” 

Reģ. Nr. 40003334410 

Juridiskā adrese: Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007; 
AS „SEB Banka” 

Kods: UNLALV2X 
Konta Nr.: LV64UNLA0002021469371 
Tālrunis 67804733 

E-pasts: tna@tna.lv 
 

________________/J. Āboliņš/ ___________________/S. Sausiņa/ 
 

 
Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

*Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums. 


